

RZP.271.21.2016

**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA**

**Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie: Przebudowa drogi publicznej
gminnej ul. Świętojańskiej (nr 520 205 S) w Orzeszu**

Na podstawie art. 38 ust. 4, 4a oraz 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) zamawiający zmienia treść SIWZ oraz treść ogłoszenia w zakresie:
terminu składania ofert, o którym mowa w rozdziale X punkt 2 SIWZ.
terminu wnoszenia wadium, o którym mowa w rozdziale VIII SIWZ
terminu otwarcia ofert, o którym mowa w rozdziale X punkt 3 WIZ.

Zmieniony termin składania ofert oraz wadium: 19 września 2016r. godzina 9.00
Zmieniony termin otwarcia oferty: 19 września 2016r. godzina 9.15

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 1, ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść SIWZ w zakresie:

W związku z wniesionymi uwagami do SIWZ zamawiający dokonuje następujących zmian oraz udziela wyjaśnień do SIWZ:

Pytania 1.

„Po analizie dokumentacji przetargowej prosimy o zmianę projektu umowy następująco:

1. § 11 ust. 5: „c) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.
2. § 11 ust. 6 „Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy zobowiązany jest do:”

Odpowiedź 1:

§ 11 ust. 5 punkt c) projektu umowy otrzymuje brzmienie „Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego robót przerwanych oraz robót zabezpieczających”.

§ 11 ust. 6 projektu umowy otrzymuje brzmienie „Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy zobowiązany jest do:”

Pytania 2.

1. Dot. § 10 ust. 1 pkt b) projektu umowy: wnosimy o zmianę wysokości kary z 10 % na 0,1%. Proponowana przez Zamawiającego wysokość kary jest rażąco wysoka, a ponadto narusza zasadę miarkowania kar umownych. Istotą kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji jest zdyscyplinowanie Wykonawcy do dokończenia zadania w terminie, jednak nie może prowadzić do sytuacji gdzie w przypadku jednodniowej zwłoki w realizacji przekroczy całkowity zysk Wykonawcy.
2. Dot. § 11 ust. 1 punkt c) projektu umowy: obecna forma zapisu stoi w sprzeczności z art. 83 prawa upadłościowego. Wnosimy o doprowadzenie zapisu do treści zgodniej z obowiązującym prawem.

Odpowiedzi 2:

1. § 10 ust. 1 pkt b) projektu umowy: zamawiający zmienia wysokość kary umownej z 10% na 5%. Przedmiotowa kara ustalona została na wysokim poziomie, ze względu na konieczność terminowego rozliczenia zadania współfinansowanego przez Śląski Urząd Wojewódzki w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – edycja 2015-2016. Nie zrealizowanie zadania w terminie może skutkować utratą dofinansowania przez Zamawiającego.
2. § 11 ust. 1 punkt c) projektu umowy zostaje zmieniony poprzez jego wykreślenie. Punkty d), e), f), g) otrzymują odpowiednio numerację c), d), e), f).