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INFORMACJE WSTEPNE.

1.0 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego pt : ,Infrastruktura aktywnego
wypoczynku: budowa skateparku przy ul. Bukowina w Orzeszu. Dziatka nr 507/213, 608/213,
1229/213.”

2.0. Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacje opracowano w oparciu o :

- Projekt budowlano-wykonawczy z przedmiarami robot opracowany w 2016 r. przez projektantéw firmy
MARBO Architekci Gliwice

- Katalog p.t. ,,Wspdlny Stownik Zamdwien”

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
—uzytkowego (Dz. U. z 2005 r nr 2002 poz. 2072)



1.0 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH



SST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZESC OGOLNA WYMAGANIA WSPOLNE

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia nadana przez Inwestora.

Urzad Miasta Orzesze jako Inwestor projektowanego zamierzenia budowlanego nadat nastepujaca
nazwg: ,Infrastruktura aktywnego wypoczynku: budowa skateparku przy ul. Bukowina w
Orzeszu. Dziatka nr 507/213, 608/213, 1229/213.”

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.
Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Inwestorem w ramach realizacji w/w zamierzenia inwestycyjnego
wykonane beda n/w roboty budowlane:
1. Roboty ogélnobudowlane obejmujace:
- zabezpieczenie ziemi urodzajnej z terenu istniejacych trawnikéw usytuowanych w obrysie
wydzielonym skatepark
- wykonanie ptyty betonowej skateparku
- montaz urzadzen skateparku
3. Roboty wykonczeniowe:
- plac i chodniki z kostki betonowe;j

1.3.Opis prac towarzyszacych i robdét tymczasowych.

Prace towarzyszace obejmuja wykonanie:

a) geodezyjne wytyczenie nowych elementéw budowlanych oraz elementéw infrastruktury technicznej
zewnetrznej - nalezy do obowiazkéw Inwestora

b) geodezyjna kontrola wznoszenia nowych elementéw malej architektury - nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy

Roboty tymczasowe obejmuja:

ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza - nalezy do obowigzkéw Wykonawcy

doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektéw zaplecza - nalezy do obowigzkéw Wykonawcy

1.4.Istniejacy stan zagospodarowania

1.4.1. Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja usytuowana jest na dzialce w Orzeszu, ul. Bukowina
Numer ewidencyjny dziatki - 507/213, 608/213, 1229/213

Wiascicielem dziatki jest Inwestor.

Opis_stanu istniejacego
Teren dziatki na ktérej lokalizuje si¢ skatepark obecnie zagospodarowany jest czeSciowo jako trawnik.
Przez powyzszy teren obecnie przebiegaja n/w sieci uzbrojenia podziemnego:

- kanalizacja deszczowa




1.5.Nazwy i kody

Dzial robét

45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robot

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Klasa robét
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych. Roboty ziemne.

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

Kategoria robot

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
45223821-7 Elementy gotowe

45233200-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

1.6. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

Dziennik budowy-zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomi¢dzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa,
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza
nadzor nad realizacjg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i
zanikajacych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne,
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie
upowazniona do kierowania robotami budowlanymi i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach
realizacji kontraktu.

Projektant - upowazniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji techniczne;j.

Certyfikat zgodnoSci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy , ze
wyrdb i proces jego wytwarzania s zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

Deklaracja zgodnosci - o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela , stwierdzajace na jego
wylaczna odpowiedzialno$¢ , ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.
Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada si¢ w szczeg6lnosci z:
projektu budowlanego, projektéw wykonawczych , przedmiaru robét i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym i wykonawczym , dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca oceng techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu
wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiladajacych siecia.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespdl czynnosci zmierzajgcych do
okreslenia przydatno$ci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych podtoza
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy , klasy , kategorie rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w



rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002r w sprawie Wsp6lnego Stownika Zaméwien (Dz. U. 1
340z 16.12.2003 r.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn , okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefstwa , zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspodlnego jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)”
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)” , zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.
Obmiar rob6t - pomiar wykonanych rob6t budowlanych , dokonywany w celu weryfikacji ich ilo$ci
w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu, a
takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem czg$ciowym nazywa
si¢ takze odbidr czes$ci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania,
przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,0dbiér
koficowy”.

Odbidér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym” , polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona
przez Inwestora, ale nie bedaca Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tacznie
z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.

Przedmiar robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegOtowy opis oraz wskazanie szczegélowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdéw jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Wspdlny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw , ustug i robét budowlanych ,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupelniajgcego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lenia przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20.12.2003 r
Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1.05.2004 r

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania , wmontowania , zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow.

Chodnik - wyznaczone pasy terenu przeznaczone dla ruchu pieszych.

Koryto - element uformowany w korpusie chodnika w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Nawierzchnia — warstwa lub zespdot warstw stuzacych do przejmowania i rozkltadania obcigzen od ruchu
na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przymarzania.

Odpowiednia (bliska ) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami , a
jesli przedzial tolerancjami nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami , przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej , dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.



Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$§¢ dokumentacji projektowej , ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenowym
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Teren budowy - teren udost¢pniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako terenu budowy.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot, oraz bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy.

Inwestor w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa

egzemplarze dokumentacji projektowej, dwa komplety ST oraz informacje BIOZ.

1.7.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbétowych warunkach umowy.

1.7.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i STT.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora stanowia cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry podejmuje decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiar6w okreSlonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Dane okreSlone w dokumentacji projektowej i SST beda uzywane za wartoSci docelowe, od ktdérych
dopuszczone s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza wykazywaé zgodno$§¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku , gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST
i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementdw budowli, to takie materialy zostana zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.7.6. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia elementéw
budowli i sieci zewnetrznych na trasie pasa ulicznego w rejonie budowy nowego chodnika i zatok
autobusowych.

Jesli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow.



1.7.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robot.

1.7.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ , aby personel nie wykonal pracy w warunkach
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢ ,ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego
planem bioz na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia” sporzadzonag przez
projektanta ,Plan bioz” nalezy opracowal zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac réwniez wymagania okreslone
w rozporzadzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy 1 Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650)

1.7.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do :

- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy i
uzyskania jego akceptacji

- oznakowania 1 utrzymania porzagdku na placu budowy,wlasciwego, zgodnie z projektem
zagospodarowania, skladowania materiatéw i elementéw budowlanych,

- utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegd6lnie w okresie wywozu gruzu z
rozbidrki oraz zbednych mas ziemnych z wykopow.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materialty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.7.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére s3 w jakimkolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowiefn podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw Ilub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonaniem robot i w
sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przestawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania , obcigzenia i wydatki
wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw , kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.7.12. Réwnowazno$¢ norm i zbiordw przepisOw prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s3 konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
maja materialty , sprzet i1 inne towary oraz wykonane 1 zbadane roboty, beda obowigzywac
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postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow oile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy 1 przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajagce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy , pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia.

1.7.13 Zaplecze Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ sobie, pomieszczenia biurowe, sprzet transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace.

2.MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobdw.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o

wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom

budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okre§lonych art. 5 wust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo

Budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegdtowe informacje o zrddle produkcji,

zakupu wyrob6éw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robdt — wlasciwie oznaczonych ,

posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa , certyfikat zgodnosci, deklaracje¢ zgodnoSci z Polska

Normg , a takze inne prawnie okreSlone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres

wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze

oswiadczenia dotyczace wyroboéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w projekcie budowlanym.

2.2. Wymagania ogélne zwiazane z przechowaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem i

kontrola jako$ci materialow i wyrobow.

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczanie materialéw na placu budowy. Tymczasowe

miejsca skltadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy Ilub

uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Sktadowane materialy, elementy 1 urzadzenia
powinny by¢ dostgpne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem diuzej sktadowanych materialéw konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty , elementy budowlane i urzadzenia wbudowane ,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaly wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdélowych specyfikacjach technicznych

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania
robét, a takze o aprobatach technicznym lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuni¢te z placu budowy. W uzasadnionych

przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym

(Inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych nie

odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.

Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementéw. Kazdy rodzaj robét, w ktérym

znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi petna odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie

materiatléw i1 elementéw budowlanych oraz urzadzenh w wykonywanych robotach, Wykonawca

powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.

Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym , podejmuje odpowiednia

decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora material (element budowlany lub

urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktdry, nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
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Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartych w SST, lub
w projekcie organizacji robét, zaakceptowanych przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie 2z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora.

Sprzet bedacy wtasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzgt jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny , urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskOw na o$ i innych parametréw technicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych , projektem organizacji
robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji wyboru materialéw, elementéw
budowlanych, elementéw robdt, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych robét
beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a
takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor bedzie bral pod uwage wyniki badan materialéw 1
rob6t, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki, ktére maja wpltyw na rozwazany problem. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
przekazane Wykonawcy beda spelniane nie pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.

Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:

- szczegdtowe zestawienie ilosci robdt z charakterystyka techniczna,

- metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem Srodkéw realizacji jak: materialy, maszyny i urzadzenia
pomocnicze, zatrudnienie i in.,

- harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,

- zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw,

- instrukcje montazowe i bhp

53 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét, jakosci materiatéw i elementéw, zapewni odpowiedni
system kontroli oraz mozliwosci pobierania prébek i badania materiatéw 1 rob6t. W przypadku gdy wykonawca
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posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z
wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia gwarantujaca, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych. Wymagania, co do zakresu badan ich czestotliwo$ci sg okreSlone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaly okreslone w szczegétowych
specyfikacjach, zostana one ustalone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.2.  Certyfikat i deklaracje.
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy , ktére posiadaja ;
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasnosciowych przepiséw i dokumentéw technicznych.
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona
w pkt. a
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy , zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane obejmuje :

- pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym projektem budowlanym, lub przyjecie zgloszenia
budowy

dziennik budowy,

protokoty odbioréw czesciowych 1 koncowych

ksigzke obmiaréw robot

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg Iub aprobaty techniczne,
protokoty koniecznoéci dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

6.3.1. Dziennik budowy - zeszyt budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie

od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujagcymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy i nazwiska opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby , ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne , dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim , bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

- date¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- dat¢ uzgodnienia przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robét,

- przebieg robot, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi 1 polecenia Inspektora

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenie 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

13



- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem , kto je przeprowadzil,

- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektora do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpisy projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest

jednak strong umowy i1 nie ma uprawnien wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.3.2. Ksigzka obmiardw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw robdot. Obmiar wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach

przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

6.3.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zagini¢gcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

7.  OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét.

Ogo6lne zasady obmiaru robdt dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakich kolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje Kierownik budowy.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia po miarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadkach wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajace przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bg¢da wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub objetosci beda uzupelniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioru robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakosci wykonywanych
rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaét.

Odbioru robé6t dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw pomiarowych, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czeéci robét. Odbioru cze$ciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdét dokonuje Inspektor.
8.4. Odbior ostateczny robot.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora,
Wykonawey 1 Projektanta. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw i ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z
dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnoSci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz
inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania rob6t

3 dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

4. wyniki pomiaréw kontrolnych

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST

mape¢ zasadniczg uzupetniong o elementy zrealizowane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg ustalonego
przez Zamawiajacego schematu.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 “Odbidr ostateczny”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platno$ci jest warto$§¢ (kwota) podana przez
wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie , okreS$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:
robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
warto$¢ uzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na

teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko
podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami .

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonane beda na podstawie faktur wystawionych przez wykonawce i
akceptowanych przez Inwestora Nadzoru Inwestorskiego.
Przejsciowe faktury sa wystawiane przez wykonawce 1 akceptowane przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego na podstawie ,,Wykazu robdt wykonanych czegSciowo”. Zasady rozliczania i platnoSci za
wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa.

Jednostkg autorska dokumentacji projektowe;j jest firma: MARBO Architekci Gliwice

Inwestor przekazuje wykonawcy po 1 egz. dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

Normy, akty prawne i inne dokumenty.

Akty prawne - ustawy

1 Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U.z 2003 r Nr 207, poz. 2016)
z pézniejszymi zmianami.

2 Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

3 Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)

4 Ustawa z dnia 25.08.1991r o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.z 2002 r
Nr 147, poz. 1229)

5 Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz. 1321 z
p6Zniejszymi zmianami)

6 Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony S$rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p6zniejszymi
zmianami)

7 Ustawa z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.z 2004 r Nr 204, poz.
2086).

8 Ustawa z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r
Nr 204, poz. 2087).

Akty prawne - rozporzadzenia

9 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 21.02.1995 r w sprawie rodzaju i
czynnosci opracowan geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133)

10 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
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11

12

13

14

15

16

17

18

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r w sprawie systemdw oceny zgodno$ci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawani europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wlasciwy
organ obowiazkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérek, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

Inne dokumenty

19
20
21
22
23

24

BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r

Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r

Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postepu
Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddzial Warszawski

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, IT, I, IV, V)
Arkady Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej
Warszawa 2003

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci 1 instalacji. Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROZDZIAL 1
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

18



SST-01 ROBOTY POMIAROWE

1.0. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot geodezyjnych zwiazanych z wytyczeniem i posadowieniem w terenie elementéw budowlanych
wykonywanych w ramach zadania okre§lonego w SST-00 ,,Cze$¢ ogélna” pkt. 1.1

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem do opracowania dokumentacji przetargowej i
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1..

1.3.  Zakres robét objetych SST
Czynno$ci geodety przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego obejmuja:
a) geodezyjne wytyczenie w terenie:

- obrysu nawierzchni skateparku i chodnika

b) geodezyjng obstuge budowy zwigzang z wykonaniem rob6t montazowych elementéw matlej architektury

14 OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.0 MATERIALY

Przy realizacji rob6t geodezyjnych wystgpuja n/w materiaty:
-paliki drewniane

-gwozdzie

-bolce metalowe (do oznaczenia reperéw)

3.0 SPRZET

Czynno$ci geodezyjne nalezy wykona¢ przy pomocy np. nizej wymienionego specjalistycznego sprzgtu
geodezyjnego

-niwelator elektroniczny z dalmierzem firmy np PENTAX

-niwelator elektroniczny samorejestrujacy firmy np PENTAX

Oprzyrzadowanie do w/w sprzgtu

-opracowanie DXF (program)

-komputer IBM

4.0 TRANSPORT
Obstuga geodezyjna korzysta z wtasnego transportu samochodowego.

5.0 WYKONANIE ROBOT.

W zakres rob6t pomiarowych wchodza n/w czynnosci:

1. Wyznaczenie osi budowli i ustawienie kotkéw kierunkowych.

2. Wyznaczenie reper6w roboczych i ich zabezpieczenie

3. Wyznaczenie krawedzi nawierzchni na placu

4. Wykonanie obmiaréw przej$ciowych w czasie trwania robét.

5. Wyréb potrzebnych palikéw, taw i reperéw na okres budowy.

Miejsce posadowienia obiektu w terenie winien wyznaczy¢ geodeta z uprawnieniami.

Wykonane czynnosci wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy oraz przekazuje
Kierownikowi Budowy kopie szkicéw tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw, zawierajace
dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrole wyznaczenia.
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6.0. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST 00 ,,Cze$¢ ogdlna”

Kontrola geodezyjna zwigzana z wykonaniem rob6t powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz rob6t zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735

W razie stwierdzenia rozbieznosci miedzy wynikami pomiaréw , a ustaleniami projektowymi fakt ten
geodeta winien odnotowa¢ w dzienniku budowy oraz udokumentowad szkicami.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady podano w OST 00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt. 7

Jednostka obmiarowa robét geodezyjnych sg wyznaczane punkty elementéw budowlanych i infrastruktury
technicznej.

8.0. ODBIOR ROBOT.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych do ich odbioru koncowego geodeta winien przedlozy¢ operat
geodezyjny zawierajacy dokumentacje geodezyjna sporzadzona na poszczegdlnych etapach budowy,a w
szczegoOlnosci szkice tyczenia i kontroli polozenia poszczegélnych elementdw obiektu budowlanego.
Powyzsza dokumentacja winna stworzy¢ podstawe do wniesienia zmian na mape¢ zasadnicza.

Po zaktualizowaniu mapy zasadniczej geodeta przekazuje 1 egz. kopii mapy Kierownikowi Budowy.

PODSTAWA PEATNOSCL.

Ogo6lne zasady podano w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt. 9

Platno$¢ za roboty geodezyjne nalezy przyjmowaé za ilo§¢ wyznaczonych sytuacyjnie punktéw na obszarze
dziatania.

Platno$¢ za sporzadzenie mapy stanu porealizacyjnego nalezy przyjmowac¢ za powierzchnie w ha obszaru
terenu, w ktérym uaktualnia si¢ map¢ zasadnicza.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjnych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25
z 1995 r poz. 133).

Instrukcje i normy dotyczace wykonywania prac geodezyjnych przy realizacji obiektéw budowlanych wydane
przez Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii
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SST-02 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych realizowanych w ramach inwestycji okreslonej w OST-00 ,,Cz¢s¢ ogdlna” pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem tj:

- zabezpieczenie 10 cm warstwy darni z terenu istniejacych trawnikow

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows ,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

Do wykonania rob6t wg SST-04 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

Zastosowany sprzet powinien spetnia¢ wymogi okreslone w OST-00 ,,Czeg$¢ ogélna” pkt. 3

Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania tego typu
prac np. spycharki. Roboty moga by¢ wykonywane cze$ciowo recznie. Uzyty sprzet musi gwarantowaé
wlasciwa jakos¢ robot..

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu spetniajagcymi wymagania okreslone w OST-
00 ,,Cze¢s¢ ogblna” pkt. 4

Ziemi¢ z wykopu nalezy rownomiernie rozlozy¢ na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem podczas transportu.

5. Wykonanie robét
Zabezpieczenie darni wykona¢ recznie. Zabezpieczenie ziemi urodzajnej - spychaczem przemieszczajac
masy ziemne na przejSciowe sktadowisko.

6. Kontrola jakoSci
Sprawdzenie i odbidér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczeg6lnionymi w
specyfikacji ogélne;j.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru przy robotach ziemnych makroniwelacyjnych jest m’ powierzchni z  ktérej
zabezpiecza si¢ darn i ziemi¢ urodzajng oraz m’ odwozonej darni.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych  zgodnie ze
specyfikacja ogdlna.

Sprawdzenie wykonanych prac pod wzgledem usytuowania wykopu w stosunku do
zatwierdzonej dokumentacji budowlanej, oraz rzednych wysokosciowych.

9. Podstawa platnosci

- — Wykopy - placi si¢ za m* zabezpieczonej ziemi urodzajnej.

Transport gruntu — ptaci si¢ za m’ wywiezionej darni w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci
transportu.
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10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
PN-B-02481:1999

BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999
PN-EN 10248-1:1999

PN-EN 10248-2:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 1 jednostki
miary

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntéw

Przewody podziemne. Roboty ziemne

Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych
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SST-03 ROBOTY BETONOWE.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robét betoniarskich w ramach zadania okreslonego w OST-00 ,,Cze$¢ ogélna” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie betonu:

- ptyta gtéwna skateparku

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.0 Materiaty
2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;.
Cement
a) rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000 : 1990 o nastepujacych markach :
marki ,,25” - do betonu klasy B12,5 do B20
marki ,,35” - do betonu klasy wyzszej niz B 20
b) wymagania dotyczace sktadu cementu.
Wedtug ustalen normy PN-B-30000 wymaga si¢ aby cementy te charakteryzowaly sie
nastepujacym sktadem:
- zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 5—60%
- zawartos$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) < 7%
- zawarto$¢ alkaliéow do 0,6%
- zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- zawarto$¢ C4AF + 2C3A (zalecane) < 20%
a) opakowanie
Cement wysylany powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe
wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ max 50,2kg. na workach powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
o oznaczenie
nazwa wytworni miejscowosci
masa worka z cementem
data wysylki
termin trwato$ci cementu
a) $wiadectwo jakosci cementu.
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
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b) akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
¢) biezaca kontrola podstawowych parametréw cementéw
e Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1 :
1996, PN-EN-196-3 : 1996 i PN-EN-196-6 : 1997, a wyniki oceniane wedtug normy PN-B-30000
: 1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni
mozna wykona¢ dla badania podstawowego.
e Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obowigzujacej:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN-196-3:1996 i PN-EN-196-6: 997,
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN-196-3:1996 i PN-EN-196-6:1997,
- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$ci z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.
a) magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nast¢pujace:
° dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boku
przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach)
. dla cementu luzem :
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objgtosci cementu znajdujgcego si¢ w zbiornikach lub otwory do
przeprowadzania pomiar6w poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych Scianach).
. podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde 1 suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem
. podiogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
. dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

. 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
° po uptywie okresu trwalosci podanego przez wytwoércg w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.

. kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
w sposOb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo

a) rodzaj kruszywa 1 uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy
PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- % odlegtosci w §wietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do

kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1 : 2000

- ksztaltu ziaren wg PN-EN 993 —4 : 2001

- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13
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- zawartos¢ zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6: 2002 1 statosci zawartosci frakeji od 0 do 2mm.

Wymagania do betonu konstrukcyjnego.
Roboty zwigzane z powstaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

3.0. Sprzet

Do wykonywania mieszanki betonowej dozowniki musza mie¢ aktualne Swiadectwa legalizacji.
Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych). Obstuga betoniarek winna by¢ wykonywana
przez osoby przeszkolone. Uktadanie mieszanki betonowej nalezy wykonac przy pomocy pojemnikow
1 pomp do betonu. Zageszczenie utozonej masy betonowej nalezy wykona¢ w oparciu o PN-S-
10040:1999 przy pomocy wibratoréw wglebnych i przyczepnych.

4.0. Transport.

Beton wytwarzany na placu budowy - transport ci¢zki nie wystepuje.

Dla betonu zamawianego w zaktadach wytworczych transport betonu na miejsce budowy winien

odbywac si¢ samochodami przeznaczonymi do transportu betonu tzw. ,,gruszki”. Na miejscu budowy

transport winien by¢ wykonywany przy pomocy pojemnikéw, rynny zsypowej i pompy do betonu

5.  Wykonanie robdét.

5.1. Zalecenia ogdlne.

Przed przystagpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z

projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang

wielko$¢ otuliny

e Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

e Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru Inwestorskiego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej na budowie.

(1) Dozowanie sktadnikow

¢ Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z
doktadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozowniki muszg mie¢ aktualne S$wiadectwo legalizacji.

® Przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikéw

e Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

e (Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 min.

(3) Podawanie 1 uktadanie mieszanki betonowe;.

¢ Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajace;j
tatwe ich opr6znianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowiazuja odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

® Przed przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzic:
polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania, oraz obecnos¢
wktadek dystansowych zapewniajagcych wymagang wielkos$¢ otuliny.
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e Mieszanki betonowe nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomoca
rynny zsypowej (do wys. 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m).

5.2.1. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

(1) Temperatura otoczenia.

e Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15MPa przed
pierwszym zamarznigciem.

e Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

5.2.2. Zageszczanie betonu wg PN-S-10040:1999

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

e Wibratory wglebne nalezy stosowa¢ o czgstotliwosci min. 6000 drgan / min, z bulawami o
srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegloSci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziome;.

® Podczas zaggszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawa wibratora.

e Podczas zaggszczenia wibratorami wglgbnymi nalezy zagtebi¢ bulawg na glebokos¢ 5-8cm w
warstwe¢ poprzednig 1 przytrzymaé bulaw¢ w jednym miejscu w czasie 20-30 sek. poczym
wyjmowac w stanie wibrujacym

e Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R — jest
promieniem skutecznego dzialania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

e (Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.

e Zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku giebokosci
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwate i sztywne.

5.2.3. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscu uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem Inspektorem Nadzoru.

e  Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

e Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych odruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

e W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, znoszenie
betonowania nie powinno si¢ odbywac pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy
nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
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5.3. Pobranie prébek i badanie.

e Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania adan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN-206-1 : 2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

5.4. Pielegnacja betonu wg PN-S-10040:1999

e Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu.

e Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu.

e Nanoszenia bton nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
si¢ laczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie s3 stawiane specjalne
wymagania odnosnie jako$ci pielegnowanej powierzchni.

e W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.4.1. Okres pielegnacji

e Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

5.5. Ptyta gtéwna

nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci 15 cm z betonu C20/25,

hydrotechnicznego W8, mrozoodporno$¢ F150 w obrzezu z katownika 4cmx4cm wtopionym w krawedz plyty,

zbrojona widknami polipropylenowymi p6t na pét, z widkien o dt. 38mm i 54mm, w ilo$ci 1 kg/m3. Posadzka

impregnowana preparatem do utwardzania i zagg¢szczania betonu i wzmocniona podsypkami utwardzajacymi z

korundem. Po wykonaniu posadzki wykona¢ naciete dylatacje w polach maksymalnie 5Sm x 5m (w zalezno$ci

od uksztattowania skateparku). Po min. 28 dniach wykona¢ wypelnienie dylatacji, fazowanie krawedzi

dylatacji, zalozenie sznuréw dylatacyjnych oraz wypetnienie dylatacji masa poliuretanowa. Podbudowa z

kruszywa famanego O - 31,5mm gr. 15cm — stopien zageszczenia 1d>0,98 oraz podbudowa z kruszywa

tamanego 31,5 - 60mm gr. 15cm.

Na obwodzie ptyty wykona¢ wtopiony w beton katownik 40mm x 40mm, goraco walcowany w taki sposéb by

nie odstawatl od powierzchni ptyty a  takze by zadna z krawedzi nie miata przerw ani szczelin. Krawedzie nie

moga mie¢ zadnych wystajacych ani wklestych nieréwnosci.

Witasciwosci nawierzchni betonowe;j

Nawierzchnia powinna by¢:
-réwna i gladka (dla os6b poruszajacych si¢ na deskorolce lub rolkach z kétkami o $rednicy 44 — 59
mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni jezdne;j),
-odporna na punktowe uderzenia.

6. Kontrola jakosci.

Wg zasad podanych w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt 6

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. Obmiar robét.

Wg zasad podanych w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt 7
Jednostkami obmiaru s3:

1 m® wykonanej konstrukcji

1m? wykonanego stropu gestozebrowego

8.  Odbiér robét.
Wszystkie roboty objete niniejszej SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad
podanych powyzej oraz ujetych w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogblna” pkt 8
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9. Podstawa platnosci.
Wg zasad podanych w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt 9
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7
Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie niezb¢dnych czynnikéw produkcji
- oczyszczenie podloza
- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zaggszczeniem 1 wyrOwnaniem powierzchni
- pielggnacja betonu
- oczyszczania stanowiska pracy i1 usuni¢ciem materiatdw rozbidrkowych poza granice

obiektu.

10. Przepisy zwiazane.

PN-79/M-47340.00
PN-80/M-47340.02
PN-80/M-47345.00
PN-84/B-03264

PN-86/B-06712
PN-88/B-06250
PN-88/B-32250
PN-B-19504:1999
PN-B-
19504:1999/Ap1:2000
PN-B-19504:2004
PN-86/B-04320
PN-B-19701:1997

PN-EN 197-1:2002
PN-EN 197-
1:2002/A1:2005
PN-90/M-47850
PN-B-03155:1997

PN-84/M-81000

Betonownie. Podzial

Betonownie. Ogdlne wymagania i badania

Dozowniki sktadnikéw mieszanki betonowej. Podziat

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne 1
projektowanie

Kruszywa mineralne do betonu

Beton zwykly

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozebrowe zespolone. Pustaki
Prefabrykaty z betonu - Stropy gestozebrowe zespolone — Pustaki

Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozebrowe zespolone. Pustaki
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Cement - Czeg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

Dotyczy PN-EN 197-1:2002 - Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i
kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku
Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.
Terminologia, podziat i gléwne elementy sktadowe

Konstrukcje drewniane. Metody badan. Deskowania elementéw
stropowych i dachowych

Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania

28



SST-04 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

1.0. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacja koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem
podioza gruntowego w ramach inwestycji okre§lonej w SST-00 ,,Czes¢ ogélna” pkt. 1.1

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg podstawg opracowania
dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robot..

1.3.  Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
projektowanym podtozem pod podbudowe¢ i nawierzchni¢ boiska.

1.4. OKkre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST-00,,Cze$¢ ogdlna” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST-00,,Cz¢s$¢ ogdlna”

2.0. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.0. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST-00,, Cze$¢ ogdlna” pkt 3
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
rowniarek lub spycharek uniwersalnych
walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza

4.0. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt 4

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST-00,,Cz¢$¢ ogblna” pkt 5.

5.2.  Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wytacznie
za zgoda Inspektora. w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3.  Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystagpieniem do profilowania podltoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania. Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gleboko§¢ zaakceptowang przez
Inspektora. dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajagcy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowa¢ réwniarki.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanic.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastgpi przerwa

w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do naktadania warstwy podbudowy, to powinien
on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem. na przyktad przez roztozenie folii lub w
inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu. to do ukladania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy. to napraw¢ wykona on na
wlasny koszt

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-00 ,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt 6

6.1.1. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej
niz+10cm1i-5 cm.

6.1.2. ROwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta 1 profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata zgodnie z
normg BN-68/893 1-04 [4].

Nier6wnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nier6wnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profitowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg. projektowa z
tolerancja +0,5%.

6.1.4. Rzedne wysoko$ciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.1.5. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 3 cm dla
chodnika

6.1.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta 1 wyprofilowanego podioza okreSlony wg BN-77/893 1-12 5 nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

30



Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ porownanie wartosci modutéw odksztatcenia.
to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma,
BN-64/893 1-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-067 14-17 (2). Wilgotno$¢ gruntu
podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja, od -20% do + 10%.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie. ktore wykazuja, wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm.
wyréwnanie 1 powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogblne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST-00 ,,Cze$¢ ogdlna”™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt 8

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00 ,,Czes¢ ogdlna™ pkt 9.
9.2.  Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m’ koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem.
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na S$rodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub
nasyp.
— profilowanie dna koryta tub podioza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2.PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3.BN-641893 1-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptyta,

4.BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni platform 1 tata.

5.BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SST-05 WARSTWY PODSYPKOWE
1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zawigzanych z realizacji warstw odsaczajacych i podsypkowych w ramach
inwestycji okreslonej w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt. 1.1

Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania i
dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu 1 realizacji rob6t na boiska przy realizacji
zadania okreslonego w pkt. 1.1

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem warstw podsypkowych, stanowigcych cze$¢ podbudowy pomocniczej pod nawierzchni¢
boiska.

1.4. OKkre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami okresleniami
podanymi w OST-00,,Cze¢s¢ ogdlna” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST-00 ““ Czeg$¢ ogdlna”™ pkt 1.5.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w OST-00 ,,
Czg¢s$¢ ogodlna” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sg piaski.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw podsypkowych powinny spetnia¢ nast¢pujace warunki
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

Dy <5 gdzie:
85
D;s- wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajace]
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnos$ci
musi by¢. spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.
b) zageszczalnos$ci, okreslony zaleznoscia:

U= 4 > 5 gdzie:
10
U - wskaznik r6znoziarnistosci,
deo - wymiar sita. przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca.
djo- wymiar sita. przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca.
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Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy
PN- B/11113 [5] dla gatunku 11 2.

24. Skladowanie materialow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podsypkowej nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3.0. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST-00,,Czes¢ ogdlna ,, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajacej powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— spycharek uniwersalnych,

— samochodéw wywrotek

— walcow statycznych,

— ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00,, Cz¢$¢ ogélna”

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST-00,, Cz¢s¢ ogdlna” pkt 5

5.2.  Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST — 07 ,,Korytowanie wraz z
profilowaniem i zaggszczaniem podioza”.

Warstwa odsaczajgca powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie zgodnie z
dokumentacja projektowana, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych, niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw 1 rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ rozlozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggni¢to grubos$¢ projektowana.
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W miejscach. w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymienic¢
kruszywo na material o odpowiednich wtasciwos$ciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podsypkowej nalezy przystapi¢c do jej
zageszezania. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej
krawedzi 1 przesuwaé pasami podluznymi czg¢sciowo nakladajacymi si¢ w kierunku jej gornej
krawedzi.

Nier6wnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materialu. az do otrzymania réwnej
powierzchni

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajagca powinna by¢ zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1.0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-0448 1 [11. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/893 1-12 [8].

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
-20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i
rOwnomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy podsypkowej

Warstwa podsypkowa po wykonaniu, a przed utozeniem nast¢gpnej warstwy powinny by¢ utrzymana w
dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsaczajace;j.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady konlroli jakosci robét podano wOST-00 ,,Czes$¢ ogdlna” pkt 6

6.1.1. Szerokos$¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -5 cm.

6.1.2. Rownos¢ warstwy

Nier6wnosci podtuzne warstwy podsypkowej nalezy mierzy¢ 4 metrowg lata, zgodnie z normg BN-
68/893 1-04

Nier6wnosci poprzeczne warstwy podsypkowej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg.

Nier6wnosci nie moga przekraczaé 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy podsypkowej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne dokumentacja
projektowa z tolerancja +0,5%.

6.1.4. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekracza¢ + 1 cmi 2 cm.

6.1.5. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm.

34



6.1.6. Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1cm.
Jezeli warstwa ze wzgledéw technologicznych zostata wykonana w dwdéch warstwach, nalezy mierzy¢
taczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na glteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym
materiatem o odpowiednich wiasciwosciach. wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastagpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.1.7. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy podsypkowej, okreslony wg BN-77/893 1-12 powinien by¢ mniejszy
od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ porodwnanie warto$ci modutéw
odksztatcenia. to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutlu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/893 1-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-067 14-17. Wilgotnos¢
kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST-00,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) warstwy podsypkowe;.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt6 daty wyniki pozytywne.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Im? warstwy podsypkowej z kruszywa obejmuje:

prace pomiarowe,

dostarczenie 1 rozlozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materialu o grubosci 1
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszezenie wyprofilowanej warstwy.

przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczny.

utrzymanie warstwy.

35



10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-1 1111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

PN-B-1 1112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-1 1113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni panografem i tata

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podlozu z zastosowaniem
geotekstyliow IBDiM, Warszawa 1986
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SST-06 PODBUDOWA Z KRUSZYW LAMANYCH
1. WSTEP

1.1.Przcdmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru
robdt zwigzanych z realizacja podbudéw z ttucznia kamiennego w ramach inwestycji okreslonej w
OST-00 ,,Czgs¢ ogdlna” pkt. 1.1

1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania dokumentacji
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji rob6t na boisku.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszywa tamanego dla boiska i terenu okalajacego.

Podbudowe z tlucznia kamiennego wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako- podbudowe zasadnicza.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego - cze$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca si¢ z jednej lub
wiecej warstw no$nych z kruszywa tamanego .

1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST-00,,Cze$¢ ogdlna” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST-00,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Ogoblne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST-00,,Cz¢s¢
ogdblna” pkt 2.

2.2.  Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023 [9]. sa:

— kruszywo tamane zwykle: ttuczen i kliniec, wg PN-B-1 1112 1[8],

— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B- 11112 [§]

— ttuczen od 31,5mm do 60mm,

— kliniec od Omm do 31,5mm.

— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrod
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostang, okreslone w ST.

Jakos$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B- 11112 [8] okres$lony dla:

— klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowa¢ kruszywo gatunku co
najmniej 2.

3. SPRZET

3.1.  Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST-00,,Czes¢ ogdlna” pkt 3.

3.2.  Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujac do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
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a) walcow statycznych gtadkich do zaggszczania kruszywa grubego,

b) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa
grubego klincem

c) szczotek mechanicznych do usuni¢cia nadmiaru klinca,

d) przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt 4

4.2.  Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogoblne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,, Cze$¢ ogdlna” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe tluczniowa powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST-05. Podbudowa
tluczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu
do warstwy podbudowy.

W przypadku zastosowania pomi¢dzy warstwa podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem podioza
warstwy odcinajacej albo odsaczajacej, powinien by¢ spelniony warunek nieprzenikania czgstek
drobnych, wyrazony wzorem:

Dis 45

85

gdzie: Djs-  wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo odsaczajace;,
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektowa lub wedtug zalecen Inspektora, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi chodnika i w rzgdach réwnolegtych do osi chodnika
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych, niz co 10 m.

5.3. Whbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwiekszych ziarn tlucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po
zageszezeniu nie moze przekracza¢ 15 cm.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu uktadarki
albo réwniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszezeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos$¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego
gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/rn. Zageszczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczynac si¢ od dolnej krawedzi i przesuwac si¢
pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi si¢. w kierunku jej gérnej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po watowaniu kruszywa grubego nalezy
roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zageszcezania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym Co najmniej 18 kN/m, albo
plytowa zageszczarke wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m*. Grubo$¢ warstwy

38




luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenne warstwy kruszywa
grubego zostaly wypelnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i
wibrowania kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie
penetrowac¢ warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak aby
ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastgpna warstwa powinna by¢ watlowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w
czasie szczotkowania.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch.

Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obciazy¢ Wykonawce robaét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,, Czes¢ ogdlna” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wynik tych badan Inspektorowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci kruszywa okre§lone w pkt 2.3 i tablicach 11 2
niniejszych SST.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czgstotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z ttucznia kamiennego

Lp Wyszczegblnienie badan Czgstotliwos¢ badan
Minimalne ilo$ci Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej | podbudowy na jedno
dzialce roboczej badanie (m?)

1 Uziarnienie kruszyw

2 Zawartosc zanieczyszczen obcych w ) 600

3 kruszywie 2 600

Zawartos¢ ziarn nieforemnych w
kruszywie

4 Scieralno$¢ kruszywa 6000

5 Nas1qk11vYS)sc kruszywa o i przy kazdej zmianie

6 Odpornos$¢ kruszywa na dziatanie mrozu #rédta pobierania

7 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych material6w

6.3.2. Badania wlasciwos$ci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi.

Badania petne kruszywa, obejmujace ocen¢ wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt. 2 1 3 powinny
by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie jakosci robot i
zawsze w przypadku zmiany zrédla pobierania materialéw oraz na polecenie Inspektora. Probki do
badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy, w obecnosci Inspektora.

6.4. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czcstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czcstotliwos¢ oraz zakres pomiar6w podano w tablicy 4.
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Tablica 4. Czcstotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z tlucznia kamiennego

Wyszczegodlnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
pomiarow
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna w sposob ciaglty planografem albo co 20 m fatg na
kazdym pasie ruchu.
3 Ro6wnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzg¢dne wysokosciowe co 100 m w osi 1w jej krawedziach
6 Uksztattowanie osi w planie’) |co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m’
Przed odbiorem
w 3 punktach lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’
8 Nos$nos¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000m”

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos$¢ podbudowy me moze r6zni€ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy
Nier6wnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem. zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [11].
Nier6wnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg
Nier6wnosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 12 mm dla podbudowy zasadnicze;.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancja + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i1 rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
3cm.
6.4.7. Grubos$¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze r6zni€ si¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej +2 cm
6.4.8. Nos$nos¢ podbudowy
Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/893 1-02 110].
Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia
do pierwotnego modutu odksztalcenia M g jest nie wickszy od 2,2.
11
M, <22

7 =
E

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania 1
pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

40



Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewni to podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa
postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie materialu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy
na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym
materialem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrOwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastagpi ponowny
pomiar i ocena grubos$ci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robdt

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Cz¢$¢ ogblna” pkt. 7

Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiarowg jest m® (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tlucznia kamiennego.
8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST-00 ,,Cz¢$¢ ogblna” pkt. 8

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowag SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.
Roboty te podlegajg odbiorowi robét zanikowych.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Cze¢$¢ ogdlna” pkt. 9

Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania 1m? podbudowy tluczniowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

oznakowanie robét

przygotowanie podtoza

dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania

roztozenie kruszywa

zageszczenie warstw z zaklinowaniem

prowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;j
utrzymanie podbudowy w czasie robot

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci
metoda bezposrednia

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci
zanieczyszczen organicznych

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralno$ci w
bebnie Los Angeles

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych.

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
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BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

kamiennego

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obciazenie ptyta
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem 1 fatg.
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SST-06 PRZESZKODY ZE SKLEJKI LAMINOWANEJ

Numery pozycji CPV
Specjalne roboty budowlane-45262000-1

1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
urzadzen jezdnych ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwa: ,lInfrastruktura
aktywnego wypoczynku: budowa skateparku przy ul. Bukowina w Orzeszu. Dziatka nr 507/213,
608/213, 1229/213.”

Zaprojektowane urzadzenia mozna zmieni¢ na inne za zgodg Inwestora, muszg one jednak spetniac¢
analogiczne standardy techniczne, jako§ciowe oraz normy bezpieczenstwa.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg dostawy i montazu urzadzen jezdnych
1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami w OST- 00.00

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w OST- 00.00
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.Materialy

Materialy uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spelnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym
i rysunkami
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2.1.Wymagania materialowe dot. Urzadzen:

Wszystkie sklejki uzyte do produkcji musza by¢ laminowane.

Zaoferowane urzadzenia oparte o konstrukcje ze sklejki ciemnej laminowanej i wodoodpornej 18
mm i drewna impregnowanego o odpowiedniej wytrzymatosci.

Boczne panele wykonane ze sklejki ciemnej laminowanej i wodoodpornej 18 mm, powinny mie¢
system wentylacji umozliwiajacy swobodny przeptyw powietrza przez element.

Elementy wykonane z modutéw nie wigkszych niz 1220 mm, potagczonych tak by tworzy¢ element.
Wszystkie ptyty sklejki wycinane za pomocg maszyn numerycznych CNC.

Dopuszcza si¢ zastosowanie elementéw z tworzywa sztucznego.

Ptyty nalezy mocowac przy pomocy srub cynkowo — niklowych, sruby nie moga wystawa¢ ponad
ptaszczyzn¢ montowanego elementu.

Element jezdny wykonany z sklejki wodoodpornej ciemnej laminowanej — wzmocnionej 18mm, na
elementach tukowych ze sklejki wodoodpornej ciemnej laminowanej 9mm i 6 mm.

Dopuszcza si¢ wykonanie elementu jezdnego z 10 mm polietylenu pokrytego 6 mm kompozytem.
Wszelkie elementy zabezpieczajace krawedzie oraz copingi i barierki wykonac ze stali
galwanizowanej lub nierdzewne;j.

Wszystkie zalamania na bankach i funboxach naleSy zabezpieczy¢ blacha gr. min. 3 mm.

Blachy na zjazdach montowane pod katem mniejszym niS 15 stopni, szeroko$é¢ minimalna 30 cm,
grubo$¢ blachy ocynkowanej min. 3 mm.

Barierki ochronne wykonane ze stali zabezpieczonej przez cynkowanie ogniowe

Minimalny promien quarteréw i ramp 190 cm.

Urzadzenia musza by¢ odizolowane od podioza za pomoca podstawek.

Dopuszcza si¢ zmiang wymiaréw dlugosci urzadzen o 6%.

Wykonawca udzieli co najmniej trzyletniej gwarancji na konstrukcje urzadzen i elementy metalowe
oraz co najmniej rocznej na elementy jezdne.

Urzadzenia muszg by¢ wykonane wedlug normy PN-EN 14974.

3.Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00.00 Ogoélna specyfikacja techniczna.
4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi OST- 00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
5. Wykonanie robét

5.1.0g6lne warunki wykonania rob6t, Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w
OST- 00.00 Ogoélna specyfikacja techniczna .

5.2.Konstrukcja

Wszystkie sklejki uzyte do produkcji musza by¢ laminowane.

Kazdy element musi by¢ wykonany z modutéw nie wigkszych niz 1220mm, potagczonych w catos¢,
tworzac caty element.

Plyty nosne (konstrukcyjne) muszg by¢ wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej podwdjnie
laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm. Catg uzyta sklejk¢ musi obejmowa¢ Ograniczona
Dozywotnia Gwarancja od Producenta.

W celu zwigkszenia precyzji wykonania, wszystkie zewnetrzne 1 wewnetrzne plyty nosne
(konstrukcje) muszg by¢ wycinane za pomoca maszyny numerycznej CNC*.
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W celu przedtuzenia ptyty nos$nej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowac lgczenie w ksztalt puzzle’a,
aby unikng¢ rozdzielenia si¢ elementow na skutek duzych obciazen i naprezen (rys. 1).

Rys.1 LACZENIE PLYT NOSNYCH

90% catego wyposazenia musi by¢ wyprodukowane w kontrolowanym $rodowisku produkcji, za
pomoca odpowiednich narzedzi, przez wykwalifikowanych pracownikéw — pod katem precyzji
wykonania 1 mocowania poszczegdlnych czesci oraz zgodnie ze sztukg techniczng, wymagang przy
tego typu elementach.

Produkcja na miejscu nie jest zgodna z wymogami Srodowiskowymi i prowadzi do nie zadawalajace]
jakosci.

Poszczeg6lne sekcje muszg by¢ wewnatrz wzmocnione za pomocg belek o profilu 60x90mm,

rozmieszczonych minimum co 250 mm od swoich §rodkéw i pokrytych $rodkiem konserwujacym.

Wszystkie mocowania ($ruby, wkrety) musi obejmowa¢ Ograniczona Dozywotnia Gwarancja od

Producenta.

W tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki 80x80mm, obite 9mm ciemng sklejkag wodoodporna,
laminowana.

Belki konstrukcyjne muszg by¢ przykrecone do ptyt nosnych za pomocg stalowych, nierdzewnych
wkretow typu Torx 6.0x150. Na koncu kazdej belki muszg znajdowac si¢ minimum 2 wkrety.

Wszystkie sekcje o przekroju ptaskim musza by¢ pokryte jedng warstwa sklejki ciemnej podwojnie
laminowanej lisciastej wodoodpornej gr. 18mm, o $cieralno$ci nie mniejszej niz s1000. Kazda
powtoka bedzie przykrecona do konstrukcji za pomocg nierdzewnych wkretéow typu Torx 6,0 x 6,0
lub Torx 5,0x6,0.

Wszystkie sekcje gdzie zastosowano przekrdj w ksztatcie tuku, musza by¢ pokryte jedng warstwa
9mm sklejki ciemnej laminowanej liSciastej wodoodpornej z dodatkowa, jezdng warstwa sklejki
wodoodpornej ciemnej 6mm podwdjnie laminowanej. Kazda powloka musi by¢ przykrecona do
konstrukcji za pomocg nierdzewnych wkretéw typu Torx 5,0x6,0 lub Torx 6,0x6,0.

Cze¢sci ramp muszg by¢ skrecone razem ze sobg za pomocg galwanizowanych $rub 12 mm z
nakretkami zabezpieczonymi teflonowa powtoka. Sruby musza byé rozmieszczone wzdhuz krawedzi
kazdej rampyminimum co 400 mm.

80% krawedzi ramp musi mie¢ zabezpieczenie ochronne w postaci stalowych katownikéw o
szerokosci w zakresie 30+50mm i grubos$ci 3mm, réwniez na zakrzywieniach ramp. Katowniki
muszg by¢ przymocowane stalowymi nierdzewnymi wkretami do belek tak, jak wynika to z ich
utozenia w konstrukcji, czyli co 250 mm.

W 80% obicie musi stanowi¢ element konstrukcyjny urzadzenia. Wyjatkiem moga by¢ tylne obicia,
ktére montuje si¢ na tytach urzadzen — minimalna ich grubos¢ to 9 mm.

Wkrety 1 Sruby znajdujace si¢ po bokach (konstrukcji) muszg by¢ przykrecone na réwno z obiciem
(przed przykreceniem otwory musza by¢ rozwiercane i frezowane na maszynie numerycznej CNC
tak, aby tebek Sruby czy wkretu schowat si¢).

Na ptytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zosta¢ zainstalowany
system wentylacji w taki sposob, aby powodowat swobodny przeptyw powietrza przez element.
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Wszystkie panele boczne musza by¢ umieszczone na podstawkach w celu wyeliminowania
wchtaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu beda tez pelnily funkcje dodatkowego
systemu wentylacji.

5.3.Element jezdny

Koncowg powierzchnig jezdng musi by¢ profesjonalna mata — odmiana HPL lub réwnowazne o nie
sliskiej powierzchni, przykrecona na krawedziach za pomocg nierdzewnych wkretéw typu Spax lub
Torx 6.0 x 6.0. Odstep wkretéw to minimum 100 mm, a posrodku arkusza — migdzy 200 a 400 mm.
90% otworéw pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod gtéwki wkretéw za
pomoca numerycznej maszyny CNC.

90% krawedzi w macie musi by¢ fazowanych przy uzyciu numerycznej maszyny CNC. Wszystkie
gtowki wkretdw muszg by¢ zaglebione w wierzchniej warstwie nawierzchni jezdnej na 1,5mm.

W celu utrzymania odpowiedniej rozszerzalnosci materialowej, migdzy ptytami musi by¢ utrzymana
2 mm przestrzen.

5.4.Barierki ochronne

Wszystkie urzadzenia o wysokosci powyzej 1000 mm muszg mie¢ porgcze ochronne wzdluz tytu i
bokoéw podestu (nie dotyczy to wysokich funboxéw do skokéw, gdzie zastosowanie barierek w takim
elemencie prowadzi do zwigkszenia ryzyka wypadku).

Barierki musza posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania si¢.
Wysokos¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1200mm.

Porgcze musza by¢ wykonane ze stali galwanizowanej, z profiléw 30x30 i 20x40 oraz katownika
30x30mm

Tylne i boczne barierki muszg by¢ skrgcone razem ze sobg za pomoca $rub i nakretek z teflonowa
wktadka.

Barierki musza by¢ przymocowane do ramp przy pomocy Sruby kotwigcej TSM B x SW 17
310x100.

5.5.Elementy stalowe

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej o srednicy 50 mm.

Coping musi by¢ przymocowany do podestéw za pomocg stalowych nierdzewnych wkretéw typu
Spax lub torx 6,0x6,0 — w dwéch rzedach 1 w odstgpach 150 mm i 300 mm. Koncédwki rur muszg by¢
za$lepione, aby zapobiec skaleczeniom w palce.

Copingiem na box-ach moze tez by¢ stalowy profil o wymiarach 50x30x2.

Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, musza by¢ zamocowane blachy wzdtuz copingu o tej
samej grubosci co wierzchnia warstwa i o szeroko$ci 120 mm, aby chroni¢ gérng warstwe jezdng od
zadrapan i porysowania.

Wszystkie katowniki muszg mie¢ na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno).

Porgcze do slizgania si¢ muszg by¢ zamontowane na 6 mm blachach o wymiarach 60x300mm i
przykrecone do podtoza za pomocg wkretéw typu Spax 6,0x6,0.

Wszystkie copingi i katowniki do $lizgania si¢ muszg by¢ galwanizowane po ich przygotowaniu, aby
unikna¢ korozji.

Wszystkie otwory na blachach muszg by¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po przykreceniu wkretéw
gtéwki nie wystawaty.

Wszystkie blachy najazdowe musza mie¢ szerokos¢ 380+500 mm i nie mogg by¢ grubsze niz 3mm,
aby zapewni¢ swobodne najezdzanie.

Wszystkie blachy najazdowe musza styka¢ sie z podtozem i muszg tworzy¢ swobodng lini¢
przejazdu.
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Wszystkie blachy muszg by¢ przykrecone do ramp za pomocg nierdzewnych stalowych wkretéw
typu Spax 6,0x6,0.

Na narozach i na kantach piramid progi metalowe muszg tworzy¢ gtadkie przejscie.

Wszystkie odstonigte krawedzie maty musza by¢ zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi
katownikami o grubosci 3 mm i szeroko$ci w zakresie 30+50 mm. Katowniki muszg by¢
przymocowane wzdtuz srodkowe;j linii co 250 mm za pomocg wkretéw typu Spax lub Torx 6.0 x 6.0.

5.6.Wymagania dotyczace laczenia elementow:

Miedzy ptytami HPL musi by¢ utrzymana 2 mm przestrzen dla ich swobodnego rozprezania sig.
Wszystkie boczne ptyty konstrukcyjne w podestach muszg mie¢ zainstalowany system wentylacji
Wszystkie ptyty nosne konstrukcyjne muszg opierac si¢ na podktadkach o gr.18 mm, w celu
dodatkowej wentylacji i izolacji przed woda.

5.7.Instalacja Skateparku

Aby instalacja skateparku byta mozliwa Zamawiajacy musi:

odpowiednio przygotowa¢ nawierzchni¢ i miejsce dla powstania skateparku,

dopilnowa¢, aby na placu nie znajdowaly si¢ zbedne rzeczy i przeszkody, ktére moga utrudnic¢
montaz,

zapewni¢ swobodny dojazd TIR-a na miejsce montazu a jezeli istnieje ogrodzenie, to furtka musi
mie¢ minimum 2800 mm szerokosci.

6.Kontrola jakosci robot
6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robét podano w OST- 00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna
6.2.Kontrola jako$ci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru.

6.3.Kontrola jako$ci robét

Kontrola jako$ci wykonania robét, polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa
1 poleceniami inspektora nadzoru.

6.4.Kontroli podlega:
6.4.1.Tolerancje:

» Copingi moga wystawac nie bardziej niz 12 mm ponad powierzchni¢ blatu.

» Wszystkie promienie nie mogg zmienic si¢ bardziej niz 20 mm od okreslonego wymiaru.

o Przestrzenie otworéw na $rodku arkusza ptyty musza by¢ w odstepach minimum 400 mm.

o Przestrzenie otworéw na krawedziach arkusza ptyt muszg by¢ w odstgpach minimum 250 mm
» Wszystkie otwory przy krawedziach stykajacych si¢ ze sobg musza by¢ symetryczne.

» Wszystkie potaczenia srubowe muszg by¢ zakonczone podktadka i nakretka z teflonem.

+ Dtlugosé urzadzen moze sie réSni¢ o 6% w zaleznosci od katéw.
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7.0bmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST- 00.00 Ogélna specyfikacja techniczna
Jednostka obmiaru jest:
urzadzenie jezdne-kpl

8.0dbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST- 00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna

9.Podstawa platnosci
9.1.0g6lne zasady ptatnosci podano w OST-00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna
9.2.Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w niniejszej Specyfikacji
techniczne;j.
9.3. Cena rob6t obejmuje:
prace pomiarowe i pomocnicze
transport 1 roztadunek na miejscu rob6t wszystkich elementéw
transport wewnetrzny w obrebie budowy
montaz elementéwjezdnych
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét
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