


STAROSTA MIKOŁOWSKI

43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 4a

Nr sprawy: PZD.DIR.5002.08.2016.MN
L. dz. /2016



Łaziska Górne, dnia 08 luty 2016 r.

Burmistrz Miasta Orzesze
43-180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21

Działając na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 – tekst jednolity, z późniejszymi zmianami) w związku z §6 ust.1, §8 ust.2 pkt.1 oraz §11 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729),

po rozpatrzeniu wniosku: nr WK.7221.3.2016 z dnia 28.01.2016r. (data wpływu 01.02.2016r.)

w sprawie: *zatwierdzenia projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych robót – remont nawierzchni odcinka ul. Budowlanych w m. Orzesze*

zatwierdzam

przedłożony projekt z następującą uwagą :

- W rejonie prowadzonych robót przy zawężonym odcinku jezdni/wystąpieniem warunków niedostatecznej widoczności dla zapewnienia przepustowości i bezpieczeństwa ruchu Wykonawca robót jest zobowiązany zapewnić stałe ręczne kierowanie ruchem przez uprawnionych pracowników - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym /Dz. U. z 2016 r. , poz. 143 – t. jednolity/

Projektowane i stosowane oznakowanie musi być wykonane zgodnie z załącznikami nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.2181; z późn. zm.).

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu drogowego na podstawie zatwierdzonego projektu zobowiązana jest do zawiadomienia Organu zarządzającego ruchem, Zarząd drogi i Komendanta Powiatowego Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Charakter organizacji ruchu: czasowa .

Termin ważności zatwierdzenia – wprowadzenia organizacji ruchu : do 2016-12-31r.

(brak wprowadzenia przedmiotowej organizacji ruchu drogowego w całości lub części w/wym. terminie powoduje utratę ważności zatwierdzonej organizacji ruchu i konieczność ponownego wystąpienia o zatwierdzenie projektu organizacji).

Załączniki :

- opieczetowany projekt 1 egz.
- druk zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu

Z up. Starosty

Otrzymują:

- Adresat
- PZD a/a

Do wiadomości (bez zal.):

- Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie (Rd-122/16)

(zatwierdzony przez Starostę Mikołowskiego projekt znajduje się do wglądu w Powiatowym Zarządzie Dróg, 43-170 Łaziska Górne, ul. Chopina 8)

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZONYCH ROBÓT

Inwestycja: Remont nawierzchni odcinka ul. Budowlanych
w Orzeszu - Jaśkowicach

Inwestor: Miasto Orzesze
43 – 180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21

Opracował: Zdzisław Orzeł



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
43-170 ŁAZISKA GÓRNE
ul. Chopina 8
tel./fax. (32) 224-44-99

Załącznik do **WNIOSKU**
nr **100.112.5002.03.2016**
z dnia **08.02.2016**

Orzesze, grudzień 2015r.

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

1. Podstawa opracowania.....	1
2. Inwestor.....	2
3. Przedmiot i zakres opracowania	2
4. Stan istniejący – charakterystyka ruchowa: parametry techniczne drogi.....	2
5. Projektowane rozwiązanie – projekt tymczasowej organizacja ruchu.....	3
5.1. Warunki techniczne oznakowania	3
5.2. Zakres robót oraz oznakowanie na czas robót	3
6. Obowiązki wykonawcy robót	4
7. Termin wykonania.....	4
8. Rys. nr 1 – orientacja - skala 1:10.000	
9. Rys. nr 2 -5– oznakowanie istniejące oraz oznakowanie na czas robót – skala 1:1000	

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
43-170 ŁAZISKA GÓRNE
ul. Chopina 8
tel./fax.(32) 224-44-99

1.Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania są:

- umowa z Miastem Orzesze ul. Św.Wawrzyńca 21 (Umowa nr WK 66/2015 z dnia 17.11.2015r.)
- plan sytuacyjny w skali 1:1000
- wizja w terenie
- przepisy obowiązujące w powyższym zakresie :
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
 - Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
43-170 ŁAZISKA GÓRNE
ul. Chopina 8
tel./fax.(32) 224-44-89

2. Inwestor:

Miasto Orzesze

ul. Św. Wawrzyńca 21

43 – 180 Orzesze

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych związanych z remontem nawierzchni odcinka drogi ul. Budowlanych w Orzeszu.

4. Stan istniejący – charakterystyka ruchowa i parametry techniczne drogi.

Ulica Budowlanych znajduje się w miejscowości Orzesze – Jaśkowice. Początek swój bierze na skrzyżowaniu z ul. Fabryczna a kończy się na połączeniu z ul. Słowiańską.

Ul. Budowlanych jest drogą gminną klasy : dojazdowa o szerokości ok. 4,00m

Natężenie ruchu na ww. drodze jest średnie stanowi dojazd do budynków zlokalizowanych przy ww. ulicy oraz ulic przyległych.

Oznakowanie w ciągu ww. ulicy przedstawiono na rys. 2-5.

POWIATOWY ZARZĄD DRG -
43-170 ŁAZISKA GÓRNE
ul. Chopina 8
tel./fax. (32) 224-44-99

5. Projektowane rozwiązanie – projekt tymczasowej organizacji ruchu

5.1 Warunki techniczne oznakowania.

Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181 wraz z załącznikami z późniejszymi zmianami). Oznakowanie należy tak wykonać aby było widoczne w dzień i w nocy oraz utrzymywane w należyтым stanie przez cały okres trwania robót. Po zakończeniu robót należy przywrócić poprzednią (stałą) organizację ruchu.

5.2. Zakres robót oraz oznakowanie na czas robót.

Zaplanowano remont nawierzchni na odcinku 318m od ul.Fabrycznej do ul.Słowiańskiej. Odcinek przeznaczony do remontu podzielona na dwa etapy:

1 etap – od ul.Fabrycznej do ul.22 Lipca.

Oznakowanie i zabezpieczenie robót przedstawiono na rys. 2-3.

2 etap – od ul.22 Lipca do ul.Słowiańskiej.

Oznakowanie i zabezpieczenie robót przedstawiono na rys. nr 4-5

Po każdej dniówce roboczej prace należy doprowadzić do takiego etapu, aby istniała możliwość dojazdu do posesji z zachowaniem minimalnej szerokości przeznaczonej dla ruchu drogowego wynoszącej 2,5m.

W przypadku słabej widoczności lub w przypadku tworzenia się zatorów w ruchu drogowym należy dodatkowo zapewnić kierowanie ruchem drogowym przez osoby posiadające uprawnienia do tego kierowania.


POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
43-170 ŁAZISKA GÓRNE
ul. Chopina 8
tel./fax.(32) 224-44-99

6. Obowiązki wykonawcy robót:

- 1) Poinformowanie mieszkańców (7 dni przed) o terminie wprowadzenia ograniczeń w ruchu drogowym związanych z prowadzonymi robotami oraz o planowanym terminie ich zakończenia.**
- 2) Oznakowania i zabezpieczenia robót.**
- 3) Natychmiastowego usunięcia uszkodzenia lub uzupełnienia jakiegokolwiek elementu oznakowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tego elementu.
Obowiązek kontroli oznakowania robót należy do kierownika robót.**
- 4) Przygotowania kładek dla pieszych U-28 w celu umożliwienia przejścia pieszych (mieszkańców) na posesje.**
- 5) Umożliwienia w razie konieczności dojazdu samochodom uprzywilejowanym.**

7. Termin wykonania robót: 2016r.

POJAZDOWY ZARZĄD
43-170 ŁAZISKA GÓRNE
ul. Chopina 8
tel./fax.(32) 224-44-99



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
43-170 ŁAZISKA GÓRNE
ul. Chopina 8
tel./fax (32) 224-44-99

Inwestor: MIASTO ORZESZE
Zadanie: **PROJEKT ORGANIZACJI
RUCHU NA CZAS REMONTU
NAWIERZCHNI ODCINKA
UL. BUDOWLANYCH**

Tytuł rysunku:
ORIENTACJA

NR RYS.
I

SKALA
1:10000