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INFORMACJE  WSTĘPNE. 
1.0 Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego pt : „Infrastruktura aktywnego 
wypoczynku: budowa skateparku przy ul. Bukowina w Orzeszu. Działka nr 507/213, 608/213, 
1229/213.” 
 
 
 
 
 
2.0.  Podstawa  opracowania. 
Niniejszą  specyfikację  opracowano  w  oparciu  o : 
- Projekt budowlano-wykonawczy z przedmiarami robót opracowany w 2016 r. przez projektantów firmy 

MARBO  Architekci Gliwice 
- Katalog  p.t. „Wspólny  Słownik  Zamówień” 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 
– użytkowego (Dz. U. z 2005 r nr 2002 poz. 2072) 
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SST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ OGÓLNA WYMAGANIA WSPÓLNE 
 
1.0 . CZĘŚĆ  OGÓLNA 
1.1. Nazwa  zamówienia  nadana  przez  Inwestora. 
Urząd Miasta Orzesze jako Inwestor projektowanego zamierzenia budowlanego nadał następującą  
nazwę: „Infrastruktura aktywnego wypoczynku: budowa skateparku przy ul. Bukowina w 
Orzeszu. Działka nr 507/213, 608/213, 1229/213.” 
 
 
 
1.2. Przedmiot  i  zakres  robót  budowlanych. 
Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Inwestorem w ramach realizacji w/w zamierzenia inwestycyjnego 
wykonane będą n/w roboty budowlane: 

1. Roboty  ogólnobudowlane  obejmujące: 
- zabezpieczenie  ziemi  urodzajnej  z  terenu  istniejących  trawników  usytuowanych  w  obrysie  

wydzielonym  skatepark 
- wykonanie płyty betonowej skateparku 
- montaż urządzeń skateparku 

     3.  Roboty  wykończeniowe: 
- plac i chodniki z kostki betonowej 
 

1.3. Opis  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych. 
Prace towarzyszące obejmują wykonanie: 
a)  geodezyjne  wytyczenie   nowych  elementów  budowlanych  oraz  elementów  infrastruktury  technicznej   
      zewnętrznej  -  należy  do  obowiązków  Inwestora 
b) geodezyjna  kontrola  wznoszenia  nowych  elementów  małej  architektury -  należy  do  obowiązków  

Wykonawcy 
Roboty  tymczasowe  obejmują: 
ogrodzenie  placu  budowy  i  terenu  zaplecza  -  należy  do  obowiązków  Wykonawcy 
doprowadzenie  wody  i  energii  elektrycznej  do  obiektów  zaplecza  -  należy  do  obowiązków  Wykonawcy 
 
1.4. Istniejący  stan  zagospodarowania 
1.4.1.  Lokalizacja  inwestycji 
Projektowana  inwestycja  usytuowana  jest  na  działce w Orzeszu, ul. Bukowina 
Numer  ewidencyjny  działki  -  507/213, 608/213, 1229/213 
Właścicielem  działki  jest  Inwestor. 
 
Opis  stanu  istniejącego 
Teren  działki  na  której  lokalizuje  się  skatepark  obecnie  zagospodarowany  jest  częściowo jako  trawnik.    
Przez  powyższy  teren  obecnie  przebiegają  n/w  sieci  uzbrojenia  podziemnego: 

- kanalizacja  deszczowa 
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1.5. Nazwy i kody 
 
Dział robót 
45000000-7 Roboty budowlane 

Grupa  robót  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robót  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. Roboty ziemne. 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
 
Kategoria  robót 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45111200-5 Roboty  w  zakresie usuwania gleby 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45223821-7 Elementy gotowe 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45262300-4 Betonowanie 
45262310-7 Zbrojenie 
45233222-1 Roboty  w  zakresie  chodników 
 
1.6. Określenia podstawowe. 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Dziennik budowy-zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania  
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów,  
przekazywania poleceń  i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego,  
Wykonawcą i Projektantem. 
Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową,  
oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, której  Inwestor  powierza   
nadzór  nad  realizacją obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą  
kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i  
zanikających, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne,  
praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane, wykonująca  samodzielnie  funkcje  techniczne  w  budownictwie   
upoważniona  do  kierowania  robotami  budowlanymi  i  do  występowania  w imieniu  Wykonawcy  w  sprawach   
realizacji  kontraktu. 
Projektant - upoważniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji technicznej. 
Certyfikat  zgodności - jest  to  dokument wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę  certyfikującą, potwierdzający , że   
wyrób i proces  jego  wytwarzania  są  zgodne  ze  zharmonizowaną  specyfikacją  techniczną. 
Deklaracja zgodności - oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego  przedstawiciela , stwierdzające  na  jego   
wyłączną  odpowiedzialność , że  wyrób  jest  zgodny  ze zharmonizowaną  specyfikacją  techniczną. 
Dokumentacja  projektowa  -  służąca  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  na  wykonanie  robót   
budowlanych, dla których  jest  wymagane  pozwolenie  na  budowę  -  składa  się  w  szczególności  z:   
projektu  budowlanego, projektów  wykonawczych , przedmiaru  robót  i  informacji  dotyczącej   
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia. 
Dokumentacja  powykonawcza  budowy  -  składa  się  z  dokumentacji  budowy  z  naniesionymi  zmianami   
w  projekcie  budowlanym  i  wykonawczym , dokonanymi  w  trakcie  wykonywania  robót , a  także   
geodezyjnej  dokumentacji  powykonawczej  i  innych  dokumentów. 
Europejskie  zezwolenie  techniczne  -  oznacza  aprobującą  oceną  techniczną  zdatności  produktu  do   
użycia, dokonaną  w  oparciu  o  podstawowe  wymagania  w  zakresie  robót  budowlanych, przy  użyciu   
własnej  charakterystyki  produktu  oraz  określonych  warunków  jego  zastosowania  i  użycia. 
Geodezyjna  ewidencja  sieci  uzbrojenia  terenu  -  uporządkowany  zbiór  danych  przestrzennych  i   
opisowych  sieci  uzbrojenia  terenu, a  także  informacje  o  podmiotach  władających  siecią. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespól czynności zmierzających do  
określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża  
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 
Grupy , klasy , kategorie  robót  -  należy  przez  to  rozumieć  grupy, klasy, kategorie  określone  w   
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rozporządzeniu  nr  2195/2002  z  dnia  5.11.2002 r  w  sprawie  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (Dz. U. l  
340 z 16.12.2003 r. 
Instrukcja techniczna obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez  projektanta lub dostawcę  urządzeń  
technicznych i maszyn , określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i  
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna  
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Istotne  wymagania  -  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa , zdrowia  i  pewnych  innych   
aspektów  interesu  wspólnego  jakie  mają  spełniać  roboty  budowlane. 
Normy  europejskie -  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz   
Europejski  Komitet  Standaryzacji  Elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako „standardy  europejskie  (EN)”   
lub  „dokumenty harmonizacyjne (HD)” , zgodnie  z  ogólnymi  zasadami  działania  tych  organizacji. 
Obmiar  robót  -  pomiar  wykonanych  robót  budowlanych , dokonywany  w  celu  weryfikacji  ich  ilości   
w  przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze  robót, albo  obliczenia  wartości  robót   
dodatkowych, nie  objętych  przedmiarem. 
Odbiór  częściowy  (robót  budowlanych)  -  nieformalna  nazwa  odbioru  robót  ulegających  zakryciu, a   
także  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji, urządzeń  technicznych. Odbiorem  częściowym  nazywa   
się  także  odbiór  części  obiektu  budowlanego  wykonanego  w  stanie  nadającym  się  do  użytkowania,  
przed  zgłoszeniem  do  odbioru  całego  obiektu  budowlanego, który  jest  traktowany  jako  „odbiór   
końcowy”.  
Odbiór  gotowego  obiektu  budowlanego  - formalna  nazwa  czynności , zwanych  też  „odbiorem   
końcowym” , polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od  Wykonawcy  gotowego  obiektu   
budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób  o  odpowiednich  kwalifikacjach  zawodowych, wyznaczoną   
przez  Inwestora, ale  nie  będącą  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego  na  tej  budowie.  Odbioru   
dokonuje  się  po  zgłoszeniu  przez  Kierownika  Budowy  faktu  zakończenia  robót  budowlanych, łącznie   
z  zagospodarowaniem  i  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  ewentualnie  terenów  przyległych ,  
wykorzystywanych  jako  plac  budowy, oraz  po  przygotowaniu  przez  niego  dokumentacji   
powykonawczej. 
Przedmiar  robót  -  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejności   
technologicznej  ich  wykonania , ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających   
szczegółowy  opis  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru   
robót  budowlanych, z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robót   
podstawowych. 
Roboty  podstawowe  -  minimalny  zakres  prac, które  po  wykonaniu  są  możliwe  do odebrania  pod   
względem  ilości  i  wymogów  jakościowych oraz  uwzględniają  przyjęty  stopień  scalenia  robót. 
Wspólny  Słownik  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów , usług  i  robót  budowlanych ,  
stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika  głównego  oraz  słownika   
uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami   
Rozporządzenia  2151/2003, stosowanie  kodów  CPV  do  określenia  przedmiotu  zamówienia  przez   
zamawiających  z  ówczesnych  Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20.12.2003 r   
Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV   
począwszy  od  dnia  akcesji  Polski  do  UE  tzn.  od  1.05.2004 r 
Wyrób  budowlany  -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  wyrobach   
budowlanych, wytworzony  w  celu  wbudowania , wmontowania , zainstalowania  lub  zastosowania  w   
sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym  wprowadzony  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako   
zestaw  wyrobów. 
Chodnik  -  wyznaczone  pasy  terenu  przeznaczone  dla  ruchu  pieszych. 
Koryto - element  uformowany  w  korpusie chodnika  w  celu  ułożenia  w  nim konstrukcji  nawierzchni. 
Nawierzchnia – warstwa lub  zespół warstw  służących  do  przejmowania  i  rozkładania obciążeń  od  ruchu   
na  podłoże  gruntowe  i  zapewniających  dogodne  warunki  dla  ruchu 
Podłoże  nawierzchni  - grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący pod nawierzchnią  do głębokości   
przymarzania. 
Odpowiednia  (bliska )  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robot  z dopuszczonymi  tolerancjami  ,  a   
jeśli  przedział  tolerancjami    nie  został  określony -  z  przeciętnymi  tolerancjami  ,  przyjmowanymi   
zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robot  budowlanych. 
Polecenia Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego wszelkie  polecenia  przekazane Wykonawcy  przez   
Inspektora w  formie  pisemnej  ,  dotyczące  sposobu  realizacji  robot  lub  innych  spraw  związanych  z  
prowadzeniem  budowy. 
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Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -   część  dokumentacji  projektowej  , która  wskazuje  lokalizacje,   
charakterystykę  i wymiary  obiektu  będącego   przedmiotem  robot. 
Rekultywacja – roboty mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenowym   
naruszonym  w  czasie  realizacji  zadania  budowlanego. 
Teren  budowy  -  teren  udostępniony  przez  Zamawiającego  dla  wykonania na nim  robót  oraz  inne   
miejsca  wymienione  w  kontrakcie  jako terenu  budowy. 
 
1.7.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywanych  robot,  oraz bezpieczeństwo  wszelkich  
czynności. 
1.7.1. Przekazanie  terenu  budowy. 
Inwestor w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa  
egzemplarze dokumentacji projektowej, dwa komplety ST oraz informacje BIOZ. 

 
1.7.2. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem  podanym  w  
szczegółowych  warunkach  umowy. 

 
1.7.3. Zgodność  robót  z  dokumentacją  projektową  i  STT. 
Dokumentacja  projektowa,  SST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez 
Inspektora stanowią część  umowy,  a  wymagania  określone  w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  
Wykonawcy  tak  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji. 
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych  a  o  ich  
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  który  podejmuje  decyzję  o  
wprowadzeniu  odpowiednich  zmian  i  poprawek. 
W  przypadku  rozbieżności,  wymiary  podane   na  piśmie  są  ważniejsze  od  wymiarów  określonych  na  
podstawie  odczytu  ze  skali   rysunku. 
Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  SST  będą  używane  za wartości  docelowe,  od  których  
dopuszczone  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i elementów  
budowli  muszą  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  
przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji. 
W  przypadku  ,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  SST  
i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość elementów  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  
innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt  Wykonawcy. 
 
1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończenia robot Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 
z nadmiernego hałasu, wibracji zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

 
1.7.5. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 
1.7.6. Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia elementów 
budowli i sieci  zewnętrznych  na  trasie  pasa  ulicznego  w  rejonie  budowy  nowego  chodnika  i  zatok  
autobusowych. 
Jeśli  teren  budowy  przylega  do  terenów  z  zabudową  mieszkaniową,  Wykonawca  będzie  realizować  
roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców. 
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1.7.7. Ograniczenie  obciążeń  osi  pojazdów. 
Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na  drogach  publicznych  przy  
transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  

 
1.7.8. Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie  przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać  ,  aby  personel  nie  wykonał  pracy  w  warunkach  
niebezpiecznych  ,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych   
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające  ,  socjalne  oraz  sprzęt i 
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  
bezpieczeństwa  publicznego. 
Uznaje  się  ,że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań   określonych  powyżej  nie podlegają   
odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie  kontraktowej. 
Kierownik  budowy  zgodnie  z  art.  21a  ustawy  Prawo  Budowlane, jest  zobowiązany  sporządzić  lub  
zapewnić  sporządzenie  (przed  rozpoczęciem  budowy), planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  zwanego  
planem  bioz  na  podstawie  „Informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia”  sporządzoną  przez  
projektanta  „Plan  bioz”  należy  opracować  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  
23.06.2003 r  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając  również  wymagania  określone  
w  rozporządzeniach  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003 r  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  
pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz. U. Nr 47 poz. 401)  oraz  Ministra  Pracy  i  Polityki  
Socjalnej  z  dnia  26.09.1997 r  w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz. U. Nr 
169 poz. 1650) 
 
1.7.9. Zabezpieczenie  terenu  budowy 
Wykonawca  będzie  zobowiązany  do : 
-    przedstawienia  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  projektu  zagospodarowania  placu  budowy  i  

uzyskania  jego  akceptacji 
-  oznakowania  i  utrzymania  porządku  na  placu  budowy,właściwego, zgodnie  z  projektem  

zagospodarowania, składowania  materiałów  i  elementów  budowlanych, 
-    utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu gruzu z 

rozbiórki oraz zbędnych mas ziemnych z wykopów. 
 
1.7.10. Ochrona  i  utrzymanie  robót. 
Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia  używane  do  
robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia  zakończenia  robót  przez  Inspektora  Nadzoru  
Inwestorskiego. 

 
 
1.7.11. Stosowanie  się  do  prawa  i  innych  przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy, regulaminy  i wytyczne, które są w jakimkolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robot.  
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych  chronionych  praw  w  
odniesieniu do  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub  związanych  z  wykonaniem  robot  i  w 
sposób  ciągły  będzie  informować Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego o  swoich  działaniach,  przestawiając  
kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne  dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty  postępowania  ,  obciążenia  i  wydatki  
wynikłe  z  lub  związane  z  naruszeniem  jakichkolwiek  praw  patentowych  pokryje  Wykonawca,  z  
wyjątkiem  przypadków  ,  kiedy  takie  naruszenie  wyniknie  z  wykonania  projektu  lub  specyfikacji  
dostarczonej  przez  Inspektora  Nadzoru. 
 
1.7.12. Równoważność  norm  i  zbiorów  przepisów  prawnych. 
Gdziekolwiek w dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy,  które  spełniać  
mają  materiały  ,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  
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postanowienia   najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania  powołanych  norm  i  przepisów  o ile  w  
warunkach kontraktu  nie  postanowiono  inaczej. W przypadku  gdy  powołane  normy  i  przepisy są  
państwowe  lub  odnoszą  się  do  konkretnego  kraju  lub  regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne  
odpowiednie  normy  zapewniające  równy  lub  wyższy  poziom  wykonania  niż  powołane  normy  lub  
przepisy  ,  pod  warunkiem  ich sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia. 
 
1.7.13 Zaplecze Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć sobie, pomieszczenia biurowe, sprzęt transport oraz inne 
urządzenia towarzyszące. 
 
2.MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  materiałów  i  wyrobów. 
Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  mogą  być  stosowane  wyłącznie  wyroby  budowlane  o  
właściwościach  użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom  
budowlanym  spełnienie  wymagań  podstawowych, określonych  art. 5  ust. 1  pkt. 1  ustawy  Prawo  
Budowlane -  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w  budownictwie. 
Wykonawca  robót  powinien  przedstawić  Inspektorowi  szczegółowe  informacje  o  źródle  produkcji, 
zakupu  wyrobów  budowlanych  i  urządzeń  przewidywanych  do  realizacji  robót – właściwie  oznaczonych , 
posiadających  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa , certyfikat  zgodności, deklarację  zgodności  z  Polską  
Normą , a  także  inne  prawnie  określone  dokumenty.  Kierownik  budowy  jest  obowiązany  przez  okres  
wykonywania  robót  budowlanych  przechowywać  dokumenty  stanowiące  podstawę  ich  wykonania, a  także  
oświadczenia  dotyczące  wyrobów  budowlanych  jednostkowo  zastosowanych  w  projekcie  budowlanym. 
2.2. Wymagania ogólne związane  z  przechowaniem, transportem, warunkami  dostaw, składowaniem  i  
kontrolą  jakości  materiałów  i  wyrobów. 
Wykonawca  zapewni  właściwe  składowanie  i  zabezpieczanie  materiałów  na  placu  budowy.  Tymczasowe  
miejsca  składowania  powinny  być  określone  w  projekcie  zagospodarowania  placu  budowy  lub  
uzgodnione  z  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego.  Składowane  materiały, elementy  i  urządzenia  
powinny  być  dostępne  Inspektorowi  Nadzoru  w  celu  przeprowadzenia  inspekcji. 
Przed  wbudowaniem  dłużej  składowanych  materiałów  konieczna  jest  akceptacja  Inspektora  Nadzoru  
Inwestorskiego. 
2.3. Materiały  i  wyroby  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny, aby  wszystkie  materiały , elementy  budowlane  i urządzenia  wbudowane , 

montowane  lub  instalowane  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  odpowiadały  wymaganiom  
określonym  w  art. 10  ustawy  Prawo  budowlane  oraz  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych 

Wykonawca, uzgodni  z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego  sposób  i  termin  przekazania  informacji  o  
przewidywanym  użyciu  podstawowych  materiałów  oraz  elementów  konstrukcyjnych  do  wykonania  
robót, a  także  o  aprobatach  technicznym  lub  certyfikatach  zgodności. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W uzasadnionych 
przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym 
(Inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie 
odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. 
Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora materiały, elementy budowlane lub urządzenia, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 
2.5. Wariantowe  stosowanie  materiałów   
Jeśli  dokumentacja  projektowa  i  specyfikacje  techniczne  przewidują  wariantowe  stosowanie   
materiałów  i  elementów  budowlanych  oraz  urządzeń  w  wykonywanych  robotach, Wykonawca   
powiadomi  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  i  autora  projektu  o  proponowanym  wyborze. 
Inspektor  po  uzgodnieniu  z  autorem  projektu  oraz  Zamawiającym , podejmuje  odpowiednią   
decyzję.  Wybrany  i  zaakceptowany  przez  Inwestora  materiał  (element  budowlany  lub   
urządzenie)  nie  może  być  ponownie  zmieniany  bez  jego  zgody. 
 
3. SPRZĘT.  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu  który, nie spowoduje niekorzystnego  
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót. Sprzęt używany do robót  powinien  być  zgodny  z ofertą  
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Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartych  w  SST,   lub  
w projekcie  organizacji robót,  zaakceptowanych  przez  Inspektora. W  przypadku  braku  ustaleń  w  
wymienionych  wyżej dokumentach,  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  
Nadzoru Inwestorskiego. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  przeprowadzenie  robot,  zgodnie  z zasadami  
określonymi  w dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy  lub  wynajęty do  wykonania  robot  ma  być utrzymywany  w  dobrym  
stanie  i  gotowości  do  pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniony bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,  zostaną  
przez  Inspektora zdyskwalifikowane  i  nie  dopuszczone  do  robót. 
 
4. TRANSPORT. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej,  SST  i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym  umową. 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu  
drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych parametrów technicznych.  

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót zgodnie  z  umową  lub  kontraktem, za  ich  
zgodność  z  dokumentacją  projektową  i  wymaganiami  specyfikacji  technicznych , projektem  organizacji  
robót  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów 
budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót 
będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a 
także w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i 
robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki, które mają wpływ na rozważany problem. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2 Projekt organizacji budowy 
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. 
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.: 
-  szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
-  metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak: materiały, maszyny i urządzenia 
pomocnicze, zatrudnienie i in., 
-  harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
-  zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów, 
-  instrukcje montażowe i bhp 
 
5.3 Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.  
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni 
system kontroli oraz możliwości pobierania próbek i badania materiałów i robót. W przypadku gdy wykonawca 
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posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z 
wymaganiami certyfikatu. 
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 
technicznych. Wymagania, co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowych 
specyfikacjach, zostaną one ustalone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
6.2. Certyfikat  i  deklaracje. 
Inspektor może  dopuścić  do   użycia  tylko  te  materiały  ,  które  posiadają  ; 
a)  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność   
    z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych 
    oraz  własnościowych  przepisów  i  dokumentów  technicznych. 
b)  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z Polską  Normą  lub aprobatą  techniczna,  w  przypadku  

wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy, jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  
w  pkt.  a 

W przypadku materiałów, dla których w/w  dokumenty są wymagane przez SST, każda partia  dostarczona do 
robot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 
Jakiekolwiek  materiały,  które nie spełniają  tych  wymagań  będą  odrzucone. 
 
6.3. Dokumentacja  budowy. 
Dokumentacja  budowy , zgodnie  z  art. 3  pkt. 13  ustawy  Prawo  Budowlane  obejmuje : 
- pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym   projektem  budowlanym,  lub  przyjęcie  zgłoszenia  

budowy 
-  dziennik  budowy, 
-  protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych  
-  książkę  obmiarów  robót 
-  certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa, deklaracje  zgodności  z Polską  Normą  lub  aprobaty  techniczne, 

protokoły  konieczności  dotyczące  robót  dodatkowych  i  kosztorysy  na  te  roboty. 
6.3.1. Dziennik  budowy  -  zeszyt  budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami spoczywa  na  
Wykonawcy. 
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robot, stanu  
bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy. 
Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  i  nazwiska  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem osoby  ,  która  
dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego. 
Zapisy  będą  czytelne  ,  dokonane  trwałą  technika,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod  
drugim  ,  bez  przerw.   
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym numerem  
załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i  Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy  należy  wpisywać  w  szczególności: 
- datę  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy, 
- datę  przekazania  przez  Zamawiającego  dokumentacji  projektowej, 
- datę  uzgodnienia  przez Inspektora programu  zapewnienia  jakości  i  harmonogramów  robot, 
- terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  poszczególnych elementów robót, 
- przebieg  robot,  trudności  i   przeszkody  w  ich  prowadzeniu ,  okres  i  przyczyny  przerw  w  robotach, 
- uwagi  i  polecenia  Inspektora 
- daty  zarządzenia  wstrzymania  robot,  z  podaniem  powodu, 
- zgłoszenie  i  daty  odbiorów  robot  zanikających i ulegających  zakryciu ,  częściowych  i  ostatecznych  

odbiorów  robot, 
- wyjaśnienia,  uwagi  i  propozycje  Wykonawcy, 
- dane  dotyczące  sposobu  wykonywania  zabezpieczenia  robót, 
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- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z  
podaniem  ,  kto  je  przeprowadził, 

-  wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem,  kto  je  przeprowadził, 
-  inne  istotne  informacje  o  przebiegu  robot. 
Propozycje,   uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  ,   wpisane  do  dziennika  budowy  będą przedłożone  
Inspektora  do  ustosunkowania  się. 
Decyzje  Inspektora  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich   
przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska. 
Wpisy  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektor do  ustosunkowania  się.  Projektant nie  jest  
jednak stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  wydawania  poleceń  Wykonawcy  robót. 
6.3.2. Książka  obmiarów. 
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu każdego  z  
elementów  robót.  Obmiar wykonywanych  robot  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły w  jednostkach  
przyjętych  w  kosztorysie  i  wpisuje  do  książki  obmiarów. 
6.3.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady  obmiaru  robót  dotyczą  umów  z  wynagrodzeniem  kosztorysowym  Wykonawcy. 
Obmiar robót  będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakich kolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione  wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i  Inspektora 
Obmiaru  wykonanych  robót  dokonuje  Kierownik  budowy. 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia po miarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadkach występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikające przeprowadza się w czasie ich wykonania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje odbioru robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników pomiarowych, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór  częściowy 
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  części  robót.  Odbioru  częściowego  
robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor. 
8.4. Odbiór ostateczny robót. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora, 
Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów i ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami  pozwolenia  na  budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku  terenu budowy. 
Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz  

inne  projekty  specjalistyczne) z  naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót  
3 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 
4. wyniki pomiarów kontrolnych  
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 
mapę zasadniczą uzupełnioną o elementy zrealizowane. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robot. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg ustalonego 
przez Zamawiającego schematu. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 “Odbiór ostateczny”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie , określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko 
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami . 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Rozliczenia  za  wykonane roboty  dokonane  będą  na  podstawie  faktur  wystawionych  przez  wykonawcę  i  
akceptowanych  przez  Inwestora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
Przejściowe  faktury  są  wystawiane  przez  wykonawcę  i  akceptowane  przez  Inspektora  nadzoru  
Inwestorskiego  na  podstawie  „Wykazu  robót  wykonanych  częściowo”.  Zasady  rozliczania  i  płatności  za  
wykonane  roboty  mogą  być  także  określone  w  umowie. 
 
 
10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Dokumentacja projektowa. 
Jednostką autorską dokumentacji projektowej jest firma: MARBO Architekci Gliwice 
Inwestor przekazuje wykonawcy po 1 egz. dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Normy, akty prawne i inne dokumenty. 
Akty prawne - ustawy 
1 Ustawa  z  dnia  7.07.1994 r  Prawo  Budowlane  (jednolity  tekst  Dz. U. z 2003 r  Nr  207, poz.  2016)  

z  późniejszymi  zmianami. 
2 Ustawa  z  dnia  29.01.2004 r  Prawo zamówień  publicznych  (Dz. U. Nr  19,  poz.  177)   
3 Ustawa  z  dnia  16.04.2004 r  o  wyrobach  budowlanych ( Dz. U.  Nr  92, poz.  881)   
4 Ustawa  z  dnia  25.08.1991 r  o  ochronie  przeciwpożarowej  (jednolity  tekst  Dz. U. z 2002 r   

Nr  147, poz. 1229) 
5 Ustawa  z  dnia  21.12.2000 r  o  dozorze  technicznym  (Dz. U. z 2003 r  Nr  122, poz. 1321 z 

późniejszymi  zmianami) 
6 Ustawa  z  dnia  27.04.2001 r  Prawo  ochrony  środowiska   (Dz. U. Nr  62, poz. 627 z późniejszymi  

zmianami) 
7 Ustawa  z  dnia  21.03.1985 r  o  drogach  publicznych (jednolity  tekst  Dz. U. z 2004 r  Nr  204, poz.  

2086). 
8 Ustawa  z  dnia  30.08.2002 r  o  systemie  oceny  zgodności  (jednolity  tekst  Dz. U. z 2004 r   

Nr  204, poz.  2087). 
Akty  prawne -  rozporządzenia 
9 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 21.02.1995 r w sprawie rodzaju i 

czynności opracowań geodezyjnych obowiązujących w budownictwie  (Dz. U. nr 25 poz. 133) 
10 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002 r  w  sprawie  warunków  technicznych  

jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz. U. Nr 75, poz. 690) 
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11 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.12.2002 r  w  sprawie  systemów  oceny  zgodności  
wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich  oznaczenia  znakowaniem  CE  (Dz. U. Nr 209, poz. 1779) 

12 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.12.2002 r  w sprawie określenia polskich  jednostek  
organizacyjnych  upoważnionych do wydawani  europejskich aprobat  technicznych, zakresu  i  formy  
aprobat  oraz  trybu  ich  udzielania  lub  zmiany   (Dz. U. Nr 209, poz. 1780) 

13 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003 r  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  
pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych   (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
 

14 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r  w  sprawie informacji  dotyczącej  
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126) 

15 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r  w  sprawie  rodzajów  obiektów  
budowlanych, do  użytkowania  których  można  przystąpić  po  przeprowadzeniu  przez  właściwy  
organ  obowiązkowej  kontroli   (Dz. U. Nr 120, poz. 1128) 

16 Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu  i  formy  
dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznych  wykonania i odbioru robót  budowlanych  oraz  
programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 

17 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11.08.2004 r. w sprawie sposobów  deklarowania  
wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 
2041) 

18 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórek, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 

Inne dokumenty 
19 BHP  na  budowie.  WEKA, Wydawnictwo  Informacji  Zawodowej  Warszawa  2001 r 
20 Korzeniewski  W:  Nowe  warunki  techniczno-budowlane. POLCEN  Warszawa  2004 r 
21 Poradnik  techniczny  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Warszawskie  Centrum  Postępu  

Techniczno-Organizacyjnego  PZITB  Oddział  Warszawski 
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ROBOTY  BUDOWLANE  W  ZAKRESIE  PRZYGOTOWANIA  TERENU  POD  BUDOWĘ 
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SST-01 ROBOTY POMIAROWE 
 
1.0. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót geodezyjnych związanych z wytyczeniem i  posadowieniem w terenie elementów budowlanych 
wykonywanych w ramach zadania określonego w SST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem do opracowania dokumentacji przetargowej i 
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Czynności geodety przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego obejmują: 
a)  geodezyjne wytyczenie w terenie: 

       -  obrysu  nawierzchni  skateparku i chodnika 
        

b)  geodezyjną obsługę budowy związaną z wykonaniem robót  montażowych  elementów  małej  architektury 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2.0 MATERIAŁY 
Przy realizacji robót geodezyjnych występują n/w materiały: 
-paliki drewniane 
-gwoździe 
-bolce metalowe (do oznaczenia reperów) 
 
3.0 SPRZĘT 
Czynności geodezyjne należy wykonać przy pomocy np. niżej wymienionego specjalistycznego sprzętu 
geodezyjnego 
-niwelator elektroniczny z dalmierzem firmy np PENTAX 
-niwelator elektroniczny samorejestrujący firmy np PENTAX 
Oprzyrządowanie do w/w sprzętu 
-opracowanie DXF (program) 
-komputer IBM 
 
4.0 TRANSPORT 
Obsługa geodezyjna korzysta z własnego transportu samochodowego. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT. 
W zakres robót pomiarowych wchodzą n/w czynności: 
1. Wyznaczenie osi budowli i ustawienie kołków kierunkowych. 
2.  Wyznaczenie  reperów  roboczych  i  ich zabezpieczenie 
3. Wyznaczenie krawędzi nawierzchni  na  placu 
4. Wykonanie obmiarów przejściowych w czasie trwania robót. 
5. Wyrób potrzebnych palików, ław i reperów na okres budowy. 
Miejsce posadowienia obiektu w terenie winien wyznaczyć geodeta z uprawnieniami.  
Wykonane czynności wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy oraz przekazuje 
Kierownikowi Budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów, zawierające 
dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia. 
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6.0. KONTROLA  JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00  „Część ogólna” 
Kontrola  geodezyjna  związana  z  wykonaniem  robót  powinna  być  przeprowadzona  w  czasie  wszystkich  
faz  robót  zgodnie  z  wymogami  normy  PN-92/B-10735 
W  razie  stwierdzenia   rozbieżności  między  wynikami  pomiarów , a  ustaleniami  projektowymi  fakt  ten  
geodeta  winien  odnotować  w  dzienniku  budowy  oraz  udokumentować  szkicami. 
 
7.0. OBMIAR  ROBÓT 
Ogólne zasady podano w OST 00  „Część ogólna” pkt. 7 
Jednostka obmiarową robót geodezyjnych są wyznaczane  punkty  elementów  budowlanych  i  infrastruktury  
technicznej. 
 
8.0. ODBIÓR  ROBÓT. 
Po  zakończeniu  robót  budowlanych  do  ich  odbioru  końcowego  geodeta  winien  przedłożyć  operat  
geodezyjny  zawierający  dokumentację  geodezyjną  sporządzoną  na  poszczególnych  etapach  budowy, a  w  
szczególności  szkice  tyczenia  i  kontroli  położenia  poszczególnych  elementów  obiektu  budowlanego. 
Powyższa dokumentacja winna stworzyć podstawę do wniesienia zmian na mapę zasadniczą. 
Po zaktualizowaniu mapy zasadniczej geodeta przekazuje 1 egz. kopii mapy Kierownikowi Budowy. 
 
 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne zasady podano w OST-00 „Część ogólna” pkt. 9 
Płatność za roboty geodezyjne należy przyjmować za ilość wyznaczonych sytuacyjnie punktów na obszarze 
działania. 
Płatność za sporządzenie mapy stanu porealizacyjnego należy przyjmować za powierzchnie w ha obszaru 
terenu, w którym uaktualnia się mapę zasadniczą. 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r w sprawie rodzaju i 
zakresu opracowań geodezyjnych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 
z 1995 r  poz. 133). 
Instrukcje i normy dotyczące wykonywania prac geodezyjnych przy realizacji obiektów budowlanych wydane 
przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
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SST-02 ROBOTY ZIEMNE  
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych realizowanych w ramach inwestycji określonej w OST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty , których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem tj: 

- zabezpieczenie  10 cm  warstwy  darni  z  terenu  istniejących  trawników 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową , 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2. Materiały 
Do wykonania robót wg SST-04 materiały nie występują. 
3. Sprzęt 
Zastosowany sprzęt powinien spełniać wymogi określone w OST-00 „Część ogólna” pkt. 3 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania tego typu 
prac np. spycharki. Roboty mogą być wykonywane częściowo ręcznie. Użyty sprzęt musi gwarantować 
właściwą jakość robót..  
 
4. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania określone w OST-
00 „Część ogólna” pkt. 4 
Ziemię z wykopu należy równomiernie rozłożyć na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem podczas transportu. 
 
5. Wykonanie robót 
Zabezpieczenie  darni  wykonać  ręcznie.  Zabezpieczenie  ziemi  urodzajnej  -  spychaczem  przemieszczając  
masy  ziemne  na  przejściowe  składowisko. 
 
6. Kontrola jakości 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w 
specyfikacji  ogólnej. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru przy robotach ziemnych makroniwelacyjnych  jest  m2  powierzchni  z  której  
zabezpiecza  się  darń  i  ziemię  urodzajną  oraz  m3  odwożonej  darni. 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających  zgodnie  ze  
specyfikacją  ogólną.  
Sprawdzenie wykonanych prac pod względem usytuowania wykopu w stosunku do 
zatwierdzonej dokumentacji budowlanej, oraz rzędnych wysokościowych. 
9. Podstawa płatności 
- – Wykopy – płaci się za m2 zabezpieczonej  ziemi  urodzajnej. 
Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionej darni w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości 
transportu. 
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10. Przepisy związane 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miary 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne 
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy 
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

SST-03   ROBOTY BETONOWE. 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot  SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betoniarskich w ramach zadania określonego w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.1. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu: 
- płyta główna skateparku  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2.0 Materiały   
2.1. Składniki mieszanki  betonowej. 
Cement 
a) rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-30000 : 1990 o następujących markach : 
marki „25” - do betonu klasy B12,5 do B20 
marki „35” - do betonu klasy wyższej niż B 20 

b) wymagania dotyczące składu cementu. 
Według ustaleń normy PN-B-30000 wymaga się aby cementy te charakteryzowały się 
następującym składem: 
- zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 5—60% 
- zawartość glinianu trójwapniowego olitu  (C3A) < 7% 
- zawartość alkaliów do 0,6% 
- zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
- zawartość C4AF + 2C3A (zalecane) < 20% 

a) opakowanie 
Cement wysyłany powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe 
wg  PN-76/P-79005.  

Masa worka z cementem powinna wynosić max 50,2kg. na workach powinien być umieszczony 
trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

• oznaczenie 
• nazwa wytwórni miejscowości 
• masa worka z cementem 
• data wysyłki 
• termin trwałości cementu 

a) świadectwo jakości cementu. 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 
jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 
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b) akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru  
Inwestorskiego. 

c) bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementów 
• Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1 : 

1996, PN-EN-196-3 : 1996 i PN-EN-196-6 : 1997, a wyniki oceniane według normy PN-B-30000 
: 1990. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań  cementowni 
można wykonać dla badania podstawowego. 
• Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 

kontroli obowiązującej: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN-196-3:1996 i PN-EN-196-6: 997, 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN-196-3:1996 i PN-EN-196-6:1997, 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodności z normami, cement nie może być użyty do 
betonu. 

a) magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

• dla cementu pakowanego (workowanego): 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boku 
przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
ścianach) 

• dla cementu luzem : 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiornikach lub otwory do 
przeprowadzania pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 

• podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem 

•  podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

• dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:  

• 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
• po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 
• każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 

w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
Kruszywo 
a) rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy                       
PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- ¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej  do 

kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1 : 2000 
- kształtu ziaren wg PN-EN 993 –4 :  2001 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13   
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- zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy przeprowadzić bieżącą  
kontrolę wilgotności kruszywa wg  PN-EN 1997-6: 2002 i stałości zawartości frakcji od 0 do 2mm. 
 
 
Wymagania do betonu konstrukcyjnego. 
Roboty związane z powstaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane 
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
 
3.0. Sprzęt 
Do wykonywania mieszanki betonowej dozowniki muszą mieć aktualne świadectwa legalizacji. 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Obsługa betoniarek winna być wykonywana 
przez osoby przeszkolone. Układanie mieszanki betonowej należy wykonać przy pomocy pojemników 
i pomp do betonu. Zagęszczenie ułożonej masy betonowej należy wykonać w oparciu o PN-S-
10040:1999 przy pomocy wibratorów wgłębnych i przyczepnych. 
 
4.0. Transport. 
Beton wytwarzany na placu budowy - transport ciężki nie występuje. 
Dla betonu zamawianego w zakładach wytwórczych transport betonu na miejsce budowy winien 
odbywać się samochodami przeznaczonymi do transportu betonu tzw. „gruszki”. Na miejscu budowy 
transport winien być wykonywany przy pomocy pojemników, rynny zsypowej i pompy do betonu  
5. Wykonanie robót. 
5.1. Zalecenia ogólne. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny 
• Roboty betoniarskie muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
• Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru Inwestorskiego 

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej na budowie. 
(1) Dozowanie składników 
• Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 

dokładnością: 
2% - przy dozowaniu cementu i wody 
3% - przy dozowaniu kruszywa 
Dozowniki muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

• Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa 

(2) Mieszanie składników 
• Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
• Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 min. 
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
• Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

• Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 
położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania, oraz obecność 
wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
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• Mieszanki betonowe nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wys. 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m). 

 
 
 
 
5.2.1. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
(1) Temperatura otoczenia. 
• Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5oC, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. 

• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

5.2.2. Zagęszczanie betonu wg PN-S-10040:1999 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
• Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań / min, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 

• Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
• Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek. poczym 
wyjmować w stanie wibrującym  

• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R – jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

• Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sek. 

• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości 
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być 
trwałe i sztywne. 

5.2.3.  Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscu uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem Inspektorem Nadzoru. 

• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych odruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, znoszenie 
betonowania nie powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż  20oC to czas trwania przerwy 
nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 



 27 

5.3. Pobranie próbek i badanie. 
• Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania adań  laboratoryjnych 

przewidzianych normą  PN-EN-206-1 : 2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

 
5.4. Pielęgnacja betonu wg PN-S-10040:1999 
• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu. 
• Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5oC należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć  pielęgnację wilgotnościową betonu. 
• Nanoszenia błon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 

się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
5.4.1. Okres pielęgnacji 
• Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 

betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
5.5. Płyta główna 
nawierzchnia betonowa – wykonana jako posadzka przemysłowa o grubości 15 cm z betonu C20/25, 
hydrotechnicznego W8, mrozoodporność F150 w obrzeżu z kątownika 4cmx4cm wtopionym w krawędź płyty, 
zbrojona włóknami polipropylenowymi pół na pół, z włókien o dł. 38mm i 54mm, w ilości 1 kg/m³. Posadzka 
impregnowana preparatem do utwardzania i zagęszczania betonu i wzmocniona podsypkami utwardzającymi z 
korundem. Po wykonaniu posadzki wykonać nacięte dylatacje w polach maksymalnie 5m x 5m (w zależności 
od ukształtowania skateparku). Po min. 28 dniach  wykonać wypełnienie dylatacji, fazowanie krawędzi 
dylatacji, założenie sznurów dylatacyjnych oraz wypełnienie dylatacji masą poliuretanową. Podbudowa z 
kruszywa łamanego 0 - 31,5mm gr. 15cm – stopień zagęszczenia Id>0,98 oraz podbudowa z kruszywa 
łamanego 31,5 - 60mm  gr. 15cm. 
Na obwodzie płyty wykonać wtopiony w beton kątownik 40mm x 40mm, gorąco walcowany w taki sposób by 
nie odstawał od powierzchni płyty a  także by żadna z krawędzi nie miała przerw ani szczelin. Krawędzie nie 
mogą mieć żadnych wystających ani wklęsłych nierówności. 

Właściwości nawierzchni betonowej 

Nawierzchnia powinna być: 
-równa i gładka (dla osób poruszających się na deskorolce lub rolkach z kółkami o średnicy 44 – 59 
mm nie może być żadnych odczuwalnych nierówności w nawierzchni jezdnej), 
-odporna na punktowe uderzenia. 
 
 
6. Kontrola jakości. 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt 6 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
7. Obmiar robót. 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt 7 
Jednostkami obmiaru są: 
1 m3 wykonanej konstrukcji 
1m2 wykonanego stropu  gęstożebrowego 
 
8. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty objęte niniejszej SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 
podanych powyżej oraz ujętych w OST-00 „Część ogólna” pkt 8 



 28 

 
9. Podstawa  płatności. 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt 9 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7 
Cena jednostkowa obejmuje: 

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
- oczyszczenie podłoża 
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
- pielęgnacja betonu   
- oczyszczania stanowiska pracy i usunięciem materiałów rozbiórkowych poza granice 

obiektu. 
 
10. Przepisy  związane. 
 
PN-79/M-47340.00 Betonownie. Podział 
PN-80/M-47340.02 Betonownie. Ogólne wymagania i badania 
PN-80/M-47345.00 Dozowniki składników mieszanki betonowej. Podział 
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-B-19504:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstożebrowe zespolone. Pustaki 
PN-B-
19504:1999/Ap1:2000 

Prefabrykaty z betonu - Stropy gęstożebrowe zespolone – Pustaki 

PN-B-19504:2004 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstożebrowe zespolone. Pustaki 
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości 
PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 
PN-EN 197-
1:2002/A1:2005 

Dotyczy PN-EN 197-1:2002 - Cement. Część 1: Skład, wymagania i 
kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. 
Terminologia, podział i główne elementy składowe 

PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Deskowania elementów 
stropowych i dachowych 

PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania 
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SST-04  PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA  
 
1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z realizacją koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża gruntowego w ramach inwestycji określonej w SST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót.. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
projektowanym  podłożem  pod  podbudowę  i  nawierzchnię  boiska. 

 
1.4. Okreś1enia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w SST-00„Część ogólna” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00,,Część ogólna” 
 
2.0. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3.0. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00,, Część ogólna” pkt 3 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

równiarek lub spycharek uniwersalnych  
walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża 
 
4.0. TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00 „Część ogólna” pkt 4 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-00,,Część ogólna” pkt 5. 

 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie 
za zgodą Inspektora. w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
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5.3.  Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 
do profilowania. Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez 
Inspektora. dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, 
w i1ości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 
uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki.  
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego  
 
5.4.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanic. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa  
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do nakładania warstwy podbudowy, to powinien 
on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem. na przykład przez rozłożenie folii lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu. to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy. to naprawę wykona on na 
własny koszt 
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00 ,,Część ogólna” pkt 6 
6.1.1. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż +10 cm i -5 cm. 
6.1.2. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 
normą BN-68/893 1-04 [4]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.1.3. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profitowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją. projektową z 
tolerancją ±0,5%. 
6.1.4. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.1.5. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla 
chodnika 
6.1.6. Zagęszczenie koryta (profi1owanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/893 1-12 5 nie 
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
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Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia. 
to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą, 
BN-64/893 1-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność  w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-067 14-17 (2). Wilgotność gruntu 
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją, od -20% do + 10%. 
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
Wszystkie powierzchnie. które wykazują, większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm. 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-00 ,,Część ogólna” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-00 ,,Część ogólna” pkt 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora. 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00 ,,Część ogólna” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem. 
— załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 

nasyp. 
— profilowanie dna koryta tub podłoża, 
— zagęszczenie, 
— utrzymanie koryta lub podłoża, 
— przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1.PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2.PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3.BN-641893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i podłoża przez obciążenie płytą, 
4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni platform i łatą. 
5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SST-05 WARSTWY  PODSYPKOWE 
 
1.0. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót zawiązanych z realizacji warstw odsączających i podsypkowych w ramach 
inwestycji określonej w OST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1  
” 
 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania i 
dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót na boiska przy realizacji 
zadania określonego w pkt. 1.1 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem warstw podsypkowych, stanowiących część podbudowy pomocniczej pod nawierzchnię 
boiska. 
 
1.4.  Okreś1enia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami określeniami 
podanymi w OST-00,,Część ogólna” pkt 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 “ Część ogólna” pkt 1.5. 
 
2.0. MATERIAŁY 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-00 ,, 
Część ogólna” pkt 2. 
 
2.2.  Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są piaski. 
 
2.3.  Wymagania dla kruszywa 
Kruszywa do wykonania warstw podsypkowych powinny spełniać następujące warunki 
a) szczelności, okreś1ony za1eżnością: 

5
85

15
≤

d

D
  gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności 
musi być. spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 
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U gdzie: 

U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita. przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
d10 - wymiar sita. przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
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Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinających powinien spełniać wymagania normy 
PN- B/11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
 
 
 
2.4. Składowanie materiałów 
Jeże1i kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podsypkowej nie jest wbudowane bezpośrednio 
po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót 
powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
3.0. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00,,Część ogólna „ pkt 3 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

— spycharek uniwersalnych, 
— samochodów  wywrotek 
— walców statycznych, 
— płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

 
4.0. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00,, Część ogólna”  
 
4.2.  Transport  kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5.0. WYKONAN1E ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00,, Część ogólna” pkt 5 
 
5.2.  Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST – 07 ,,Korytowanie wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umoż1iwiający wykonanie zgodnie z 
dokumentacją projektowaną, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 m. 
 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
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W miejscach. w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofi1owaniu warstwy podsypkowej należy przystąpić  do jej 
zagęszczania. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej 
krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się w kierunku  jej górnej 
krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału. aż do otrzymania równej 
powierzchni 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1.0 

według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-0448 1 [11. Wskaźnik zagęszczenia 
należy określać zgodnie z BN-77/893 1-12 [8]. 
Wi1gotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją  
-20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wi1gotność kruszywa jest wyższa od wi1gotności 
optymalnej kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność 
kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną i1ością wody i 
równomiernie wymieszać. 
 
5.4.  Utrzymanie warstwy podsypkowej 
Warstwa podsypkowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymana w 
dobrym stanie. 
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsączającej. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kon1roli jakości robót podano wOST-00 ,,Część ogólna” pkt 6 
 
6.1.1. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, -5 cm. 
 
6.1.2. Równość warstwy 
Nierówności podłużne warstwy podsypkowej należy mierzyć  4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-
68/893 1-04  
Nierówności poprzeczne warstwy podsypkowej należy mierzyć  4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.1.3.  Spadki  poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy podsypkowej na prostych i łukach powinny być zgodne dokumentacją 
projektową z tolerancją ±0,5%. 
 
6.1.4. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny  
przekraczać + 1 cm i  2 cm. 
 
6.1.5. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm. 
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6.1.6. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1cm. 
Jeżeli warstwa ze względów technologicznych została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć  
łączną grubość tych warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach. wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
 
6.1.7. Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy podsypkowej, określony wg BN-77/893 1-12 powinien być mniejszy 
od 1. 
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia. to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą BN-64/893 1-02  nie powinna być większa od 2,2. 
Wi1gotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-067 14-17. Wilgotność 
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 
6.4.  Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w  
p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej  10 cm, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
 
7.0. OBMIAR ROBOT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00,,Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy podsypkowej. 
 
8.0. ODBIOR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 ,,Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 ,,Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania lm2 warstwy podsypkowej z kruszywa obejmuje: 
prace pomiarowe, 
dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i  

jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
zagęszczenie wyprofilowanej warstwy. 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczny. 
utrzymanie warstwy. 
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10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-1 1111  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . 

Żwir i mieszanka 
PN-B-1 1112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-1 1113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni panografem i łatą 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem 
geotekstyliów IBDiM, Warszawa 1986 
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SST-06 PODBUDOWA Z KRUSZYW ŁAMANYCH 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przcdmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z realizacja podbudów z tłucznia kamiennego w ramach inwestycji określonej w 
OST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1  
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania dokumentacji 
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót na boisku. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudów z kruszywa łamanego dla boiska i terenu okalającego. 
Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji 
projektowej, jako- podbudowę zasadniczą. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub 
więcej warstw nośnych z kruszywa łamanego . 
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST-00,,Część ogólna” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00,,Część ogólna” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST-00,,Część 
ogólna” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9]. są: 
— kruszywo łamane zwykle: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-1 1112 1[8], 
— woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
2.3. Wymagania dla kruszyw 
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B- 11112 [8] 
— tłuczeń od  31,5mm do 60mm, 
— kliniec od 0mm do  31,5mm. 
— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród  
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których  wymagania zostaną, określone w ST. 
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B- 11112 [8] określony dla: 
— klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej, 
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co 
najmniej 2.  
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00,,Część ogólna” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępując do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się 
moż1iwością korzystania z następującego sprzętu: 



 38 

a) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
b) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa 
grubego klińcem 
c) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 
d) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00,,Część ogólna” pkt  4 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 ,, Część ogólna” pkt 5.  
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w SST-05. Podbudowa 
tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu 
do warstwy podbudowy.  
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża 
warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek 
drobnych, wyrażony wzorem: 
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gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo odsączającej, 
 d85 -  wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją 
projektową lub według zaleceń Inspektora, z tolerancjami okreś1onymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi chodnika i w rzędach równoległych do osi chodnika 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 m. 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po 
zagęszczeniu nie może przekraczać 15 cm.  
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu układarki 
albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego 
gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/rn. Zagęszczenie podbudowy o 
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczynać się od dolnej krawędzi i przesuwać się 
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się. w kierunku jej górnej krawędzi. 
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po wałowaniu kruszywa grubego należy 
rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do 
zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym Co najmniej 18 kN/m, albo 
płytową zagęszczarkę wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy 
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luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenne warstwy kruszywa 
grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i 
wibrowania kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie 
penetrować warstwę kruszywa grubego. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak aby 
ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnie od 3 do 6 mm. 
Następna warstwa powinna być wałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie 
mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w 
czasie szczotkowania. 
5.4. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do 
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 
przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciążyć Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 ,, Część ogólna” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wynik tych badań Inspektorowi w celu akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 
niniejszych SST. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 
Tablica 3.Częstot1iwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 

Częstotliwość badań Lp Wyszczególnienie  badań 
Minimalne ilości 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy na jedno 
badanie (m2) 

1 
2 
3 
 

Uziarnienie kruszyw 
 Zawartość zanieczyszczeń obcych w 
kruszywie 2 600 
 Zawartość ziarn nieforemnych w 
kruszywie 
 

 
 
2 

 
 
600 

4 
5 
6 
7 

Ścieralność kruszywa 
Nasiąkliwość  kruszywa 
Odporność kruszywa na działanie mrozu 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

  
6000 
i przy każdej zmianie 
źródła pobierania 
materiałów 

6.3.2.  Badania  właściwości kruszywa 
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi.  
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2 i 3 powinny 
być wykonywane przez Wykonawcę z częstot1iwością gwarantującą zachowanie jakości robót i 
zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inspektora. Próbki do 
badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inspektora. 
 
6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Czcstot1iwość oraz zakres pomiarów 
Czcstot1iwość oraz zakres pomiarów podano w  tablicy 4. 
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Tablica 4. Czcstot1iwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy  z  tłucznia kamiennego 
 
 Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na 

każdym pasie ruchu. 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi  i w jej krawędziach 
6 Ukształtowanie  osi w  planie*) co 100 m 
7 Grubość  podbudowy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem 
w 3 punktach lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność  podbudowy nie rzadziej niż raz na 3000m2 
 
6.4.2.  Szerokość  podbudowy 
Szerokość podbudowy me może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 
 
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem. zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [11]. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm, -2 cm. 
6.4.6.  Ukształtowanie osi w planie 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż          
3 cm . 
6.4.7. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej +2 cm 
6.4.8. Nośność podbudowy 
Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/893 1-02 110]. 
Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia 

do pierwotnego modułu odkształcenia  M IE  jest nie większy od 2,2. 

2,2≤
I

E

II

E

M

M
 

 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i 
pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 
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Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewni to podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu (lub pasa 
postojowego czy utwardzonego pobocza), dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość 
Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości, Wykonawca  wykona naprawę  
podbudowy.  Powierzchnie  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  lub  wybranie  warstwy  
na  odpowiednią  głębokość, zgodnie  z  decyzją  Inspektora Nadzoru, uzupełnione  nowym  
materiałem  o  odpowiednich  właściwościach, wyrównane  i  ponownie  zagęszczone.   
Roboty  te  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt.  Po  wykonaniu  tych  robót  nastąpi  ponowny 
pomiar  i  ocena  grubości  warstwy.  Koszty  poniesie  Wykonawca. 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT 
Ogólne  zasady  obmiaru  robót 
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST-00  „Część ogólna”  pkt. 7 
Jednostka  obmiarowa 
Jednostką  obmiarową  jest m2  (metr kwadratowy)  wykonanej  podbudowy  z  tłucznia  kamiennego. 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w OST-00 „Część ogólna”  pkt. 8 
Roboty  uznaje się za zgodne z  dokumentacją projektową SST i wymaganiami  Inspektora Nadzoru, 
jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg  pkt. 6  dały  wyniki  pozytywne. 
Roboty te podlegają odbiorowi robót zanikowych. 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI   
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności  podano  w  ST-00  „Część ogólna”  pkt. 9 
Cena  jednostki  obmiarowej. 
Cena  wykonania  1m2  podbudowy  tłuczniowej  obejmuje: 
prace  pomiarowe  i  roboty  przygotowawcze 
oznakowanie  robót 
przygotowanie  podłoża  
dostarczenie  materiałów  na  miejsce  wbudowania 
rozłożenie  kruszywa   
zagęszczenie  warstw  z  zaklinowaniem 
prowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych  określonych  w  specyfikacji  technicznej 
utrzymanie  podbudowy  w  czasie  robót 
 
PRZEPISY  ZWIĄZANE 
Normy  
PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  zawartości  

zanieczyszczeń  obcych. 
PN-B-06714-15 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  składu  ziarnowego 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczenie  kształtu  ziarn 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczenie  nasiąkliwości 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczenie  mrozoodporności  

metodą  bezpośrednią 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczenie  zawartości  

zanieczyszczeń  organicznych 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczenie  ścieralności  w  

bębnie  Los Angeles 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne.  Kruszywo  łamane  do  nawierzchni  

drogowych.  
PN-S-96023 Konstrukcje  drogowe. Podbudowa  i  nawierzchnia  z  tłucznia  
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kamiennego 
BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia  

nawierzchni  podatnych  i  podłoża  przez  obciążenie  płytą 
BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.  Pomiar  równości  nawierzchni  

planografem  i  łatą. 
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SST-06 PRZESZKODY ZE SKLEJKI LAMINOWANEJ 
 
Numery pozycji CPV 
Specjalne roboty budowlane-45262000-1 
 
 

1.WSTĘP 

 
1.1.Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
urządzeń jezdnych które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą: „Infrastruktura 
aktywnego wypoczynku: budowa skateparku przy ul. Bukowina w Orzeszu. Działka nr 507/213, 
608/213, 1229/213.” 
 

Zaprojektowane urządzenia można zmienić na inne za zgodą Inwestora, muszą one jednak spełniać 
analogiczne standardy techniczne, jakościowe oraz normy bezpieczeństwa. 

 
1.2.Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3.Zakres robót objętych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą dostawy i montażu urządzeń jezdnych 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami w OST- 00.00 

 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST- 00.00 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
2.Materiały 

 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót 
budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym 
i rysunkami 



 44 

2.1. Wymagania materiałowe dot. Urządzeń: 
 
Wszystkie sklejki użyte do produkcji muszą być laminowane. 
Zaoferowane urządzenia oparte o konstrukcję ze sklejki ciemnej laminowanej i wodoodpornej 18 
mm i drewna impregnowanego o odpowiedniej wytrzymałości. 
Boczne panele wykonane ze sklejki ciemnej laminowanej i wodoodpornej 18 mm, powinny mieć 
system wentylacji umożliwiający swobodny przepływ powietrza przez element. 
Elementy wykonane z modułów nie większych niż 1220 mm, połączonych tak by tworzyć element. 
Wszystkie płyty sklejki wycinane za pomocą maszyn numerycznych CNC. 
Dopuszcza się zastosowanie elementów z tworzywa sztucznego. 
Płyty należy mocować przy pomocy śrub cynkowo – niklowych, śruby nie mogą wystawać ponad 
płaszczyznę montowanego elementu. 
Element jezdny wykonany z sklejki wodoodpornej ciemnej laminowanej – wzmocnionej 18mm, na 
elementach łukowych ze sklejki wodoodpornej ciemnej laminowanej 9mm i 6 mm. 
Dopuszcza się wykonanie elementu jezdnego z 10 mm polietylenu pokrytego 6 mm kompozytem. 
Wszelkie elementy zabezpieczające krawędzie oraz copingi i barierki wykonać ze stali 
galwanizowanej lub nierdzewnej. 
Wszystkie załamania na bankach i funboxach naleŜy zabezpieczyć blachą gr. min. 3 mm. 
Blachy na zjazdach montowane pod kątem mniejszym niŜ 15 stopni, szerokość minimalna 30 cm, 
grubość blachy ocynkowanej min. 3 mm. 
Barierki ochronne wykonane ze stali zabezpieczonej przez cynkowanie ogniowe 
Minimalny promień quarterów i ramp 190 cm. 
Urządzenia muszą być odizolowane od podłoża za pomocą podstawek. 
Dopuszcza się zmianę wymiarów długości urządzeń o 6%. 
Wykonawca udzieli co najmniej trzyletniej gwarancji na konstrukcję urządzeń i elementy metalowe 
oraz co najmniej rocznej na elementy jezdne. 
Urządzenia muszą być wykonane według normy PN-EN 14974. 
 
3. Sprzęt 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna. 
 
4. Transport 

 
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi OST- 00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
 
5. Wykonanie robót 

 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót, Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w 
OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna . 

 
5.2. Konstrukcja 

 
Wszystkie sklejki użyte do produkcji muszą być laminowane. 
Każdy element musi być wykonany z modułów nie większych niż 1220mm, połączonych w całość, 
tworząc cały element. 
Płyty nośne (konstrukcyjne) muszą być wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej podwójnie 
laminowanej o grubości nie mniejszej niż 18mm. Całą użytą sklejkę musi obejmować Ograniczona 
Dożywotnia Gwarancja od Producenta. 
W celu zwiększenia precyzji wykonania, wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne płyty nośne 
(konstrukcje) muszą być wycinane za pomocą maszyny numerycznej CNC*. 
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W celu przedłużenia płyty nośnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosować łączenie w kształt puzzle’a, 
aby uniknąć rozdzielenia się elementów na skutek dużych obciążeń i naprężeń (rys. 1). 

 

 
90% całego wyposażenia musi być wyprodukowane w kontrolowanym środowisku produkcji, za 
pomocą odpowiednich narzędzi, przez wykwalifikowanych pracowników – pod kątem precyzji 
wykonania i mocowania poszczególnych części oraz zgodnie ze sztuką techniczną, wymaganą przy 
tego typu elementach. 
 
Produkcja na miejscu nie jest zgodna z wymogami środowiskowymi i prowadzi do nie zadawalającej 
jakości. 
 
Poszczególne sekcje muszą być wewnątrz wzmocnione za pomocą belek o profilu 60x90mm, 
rozmieszczonych minimum co 250 mm od swoich środków i pokrytych środkiem konserwującym. 
Wszystkie mocowania (śruby, wkręty) musi obejmować Ograniczona Dożywotnia Gwarancja od 
Producenta. 
W tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki 80x80mm, obite 9mm ciemną sklejką    wodoodporna, 
laminowaną. 

 
Belki konstrukcyjne muszą być przykręcone do płyt nośnych za pomocą stalowych, nierdzewnych 
wkrętów typu Torx 6.0x150. Na końcu każdej belki muszą znajdować się minimum 2 wkręty. 
 
Wszystkie sekcje o przekroju płaskim muszą być pokryte jedną warstwą sklejki ciemnej podwójnie 
laminowanej liściastej wodoodpornej gr. 18mm, o ścieralności nie mniejszej niż s1000. Każda 
powłoka będzie przykręcona do konstrukcji za pomocą nierdzewnych wkrętów typu Torx 6,0 x 6,0 
lub Torx 5,0x6,0. 
Wszystkie sekcje gdzie zastosowano przekrój w kształcie łuku, muszą być pokryte jedną warstwą 
9mm sklejki ciemnej laminowanej liściastej wodoodpornej z dodatkową, jezdną warstwą sklejki 
wodoodpornej ciemnej 6mm podwójnie laminowanej. Każda powłoka musi być przykręcona do 
konstrukcji za pomocą nierdzewnych wkrętów typu Torx 5,0x6,0 lub Torx 6,0x6,0. 
Części ramp muszą być skręcone razem ze sobą za pomocą galwanizowanych śrub 12 mm z 
nakrętkami zabezpieczonymi teflonową powłoką. Śruby muszą być rozmieszczone wzdłuż krawędzi 
każdej rampy minimum co 400 mm. 
80% krawędzi ramp musi mieć zabezpieczenie ochronne w postaci stalowych kątowników o 
szerokości w zakresie 30÷50mm i grubości 3mm, również na zakrzywieniach ramp. Kątowniki 
muszą być przymocowane stalowymi nierdzewnymi wkrętami do belek tak, jak wynika to z ich 
ułożenia w konstrukcji, czyli co 250 mm. 
W 80% obicie musi stanowić element konstrukcyjny urządzenia. Wyjątkiem mogą być tylne obicia, 
które montuje się na tyłach urządzeń – minimalna ich grubość to 9 mm. 
Wkręty i śruby znajdujące się po bokach (konstrukcji) muszą być przykręcone na równo z obiciem 
(przed przykręceniem otwory muszą być rozwiercane i frezowane na maszynie numerycznej CNC 
tak, aby łebek śruby czy wkrętu schował się). 
Na płytach bocznych zewnętrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zostać zainstalowany 
system wentylacji w taki sposób, aby powodował swobodny przepływ powietrza przez element. 
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Wszystkie panele boczne muszą być umieszczone na podstawkach w celu wyeliminowania 
wchłaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu będą też pełniły funkcję dodatkowego 
systemu wentylacji. 
 
5.3. Element jezdny 

 
Końcową powierzchnią jezdną musi być profesjonalna mata – odmiana HPL lub równoważne o nie 
śliskiej powierzchni, przykręcona na krawędziach za pomocą nierdzewnych wkrętów typu Spax lub 
Torx 6.0 x 6.0. Odstęp wkrętów to minimum 100 mm, a pośrodku arkusza – między 200 a 400 mm. 
90% otworów pod wkręty musi być przewierconych i rozwierconych pod główki wkrętów za 
pomocą numerycznej maszyny CNC. 
90% krawędzi w macie musi być fazowanych przy użyciu numerycznej maszyny CNC. Wszystkie 
główki wkrętów muszą być zagłębione w wierzchniej warstwie nawierzchni jezdnej na 1,5mm. 
W celu utrzymania odpowiedniej rozszerzalności materiałowej, między płytami musi być utrzymana 
2 mm przestrzeń. 
 

5.4. Barierki ochronne 
 
Wszystkie urządzenia o wysokości powyżej 1000 mm muszą mieć poręcze ochronne wzdłuż tyłu i 
boków podestu (nie dotyczy to wysokich funboxów do skoków, gdzie zastosowanie barierek w takim 
elemencie prowadzi do zwiększenia ryzyka wypadku). 
Barierki muszą posiadać pionowe poprzeczki, aby nie prowokowały nikogo do wspinania się. 
Wysokość barierek ochronnych ponad podestem musi wynosić co najmniej 1200mm. 
Poręcze muszą być wykonane ze stali galwanizowanej, z profilów 30x30 i 20x40 oraz kątownika 
30x30mm 
Tylne i boczne barierki muszą być skręcone razem ze sobą za pomocą śrub i nakrętek z teflonową 
wkładką. 
Barierki muszą być przymocowane do ramp przy pomocy śruby kotwiącej TSM B x SW 17 
ø10x100. 
 
5.5. Elementy stalowe 

 
Coping musi być wykonany z rury stalowej o średnicy 50 mm. 
Coping musi być przymocowany do podestów za pomocą stalowych nierdzewnych wkrętów typu 
Spax lub torx 6,0x6,0 – w dwóch rzędach i w odstępach 150 mm i 300 mm. Końcówki rur muszą być 
zaślepione, aby zapobiec skaleczeniom w palce. 
Copingiem na box-ach może też być stalowy profil o wymiarach 50x30x2. 
Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, muszą być zamocowane blachy wzdłuż copingu o tej 
samej grubości co wierzchnia warstwa i o szerokości 120 mm, aby chronić górną warstwę jezdną od 
zadrapań i porysowania. 
Wszystkie kątowniki muszą mieć na zgięciu zaokrąglenia (stal walcowana na zimno). 
Poręcze do ślizgania się muszą być zamontowane na 6 mm blachach o wymiarach 60x300mm i 
przykręcone do podłoża za pomocą wkrętów typu Spax 6,0x6,0. 
Wszystkie copingi i kątowniki do ślizgania się muszą być galwanizowane po ich przygotowaniu, aby 
uniknąć korozji. 
Wszystkie otwory na blachach muszą być rozwiercone i fazowane tak, aby po przykręceniu wkrętów 
główki nie wystawały. 
Wszystkie blachy najazdowe muszą mieć szerokość 380÷500 mm i nie mogą być grubsze niż 3mm, 
aby zapewnić swobodne najeżdżanie. 
Wszystkie blachy najazdowe muszą stykać się z podłożem i muszą tworzyć swobodną linię 
przejazdu. 
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Wszystkie blachy muszą być przykręcone do ramp za pomocą nierdzewnych stalowych wkrętów 
typu Spax 6,0x6,0. 
Na narożach i na kantach piramid progi metalowe muszą tworzyć gładkie przejście. 
Wszystkie odsłonięte krawędzie maty muszą być zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi 
kątownikami o grubości 3 mm i szerokości w zakresie 30÷50 mm. Kątowniki muszą być 
przymocowane wzdłuż środkowej linii co 250 mm za pomocą wkrętów typu Spax lub Torx 6.0 x 6.0. 
 
5.6. Wymagania dotyczące łączenia elementów: 

 
Między płytami HPL musi być utrzymana 2 mm przestrzeń dla ich swobodnego rozprężania się. 
Wszystkie boczne płyty konstrukcyjne w podestach muszą mieć zainstalowany system wentylacji 
Wszystkie płyty nośne konstrukcyjne muszą opierać się na podkładkach o gr.18 mm, w celu 
dodatkowej wentylacji i izolacji przed wodą. 
 
5.7. Instalacja Skateparku 

 
Aby instalacja skateparku była możliwa Zamawiający musi: 
odpowiednio przygotować nawierzchnię i miejsce dla powstania skateparku, 
dopilnować, aby na placu nie znajdowały się zbędne rzeczy i przeszkody, które mogą utrudnić 
montaż, 
zapewnić swobodny dojazd TIR-a na miejsce montażu a jeżeli istnieje ogrodzenie, to furtka musi 
mieć minimum 2800 mm szerokości. 
 
6. Kontrola jakości robót 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna 

6.2.Kontrola jakości materiałów. 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać 
akceptację Inspektora nadzoru. 
 

6.3. Kontrola jakości robót 
 
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 
i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
6.4. Kontroli podlega: 

6.4.1.Tolerancje: 

• Copingi mogą wystawać nie bardziej niż 12 mm ponad powierzchnię blatu. 
• Wszystkie promienie nie mogą zmienić się bardziej niż 20 mm od określonego wymiaru. 
• Przestrzenie otworów na środku arkusza płyty muszą być w odstępach minimum 400 mm. 
• Przestrzenie otworów na krawędziach arkusza płyt muszą być w odstępach minimum 250 mm 

• Wszystkie otwory przy krawędziach stykających się ze sobą muszą być symetryczne. 
• Wszystkie połączenia śrubowe muszą być zakończone podkładką i nakrętką z teflonem. 
• Długość urządzeń może się róŜnić o 6% w zależności od kątów. 



7. Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna 

Jednostka obmiaru jest: 
urządzenie jezdne-kpl 

 
8. Odbiór robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne zasady płatności podano w OST-00.00 Ogólna specyfikacja techniczna 
9.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej Specyfikacji 
technicznej. 

9.3. Cena robót obejmuje: 
 prace pomiarowe i pomocnicze 

• transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich elementów 

• transport wewnętrzny w obrębie budowy 

• montaż elementów jezdnych 

• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 

 


