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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0  

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

Nazwa inwestycji: BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ORZESZU

Lokalizacja:     ORZESZE, UL. KAROLA MIARKI 1A, DZIAŁKA NR 1491/67

Rodzaj inwestycji: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiający:   Gmina Miejska w Orzeszu                                                     
                         Urząd  Miejski w Orzeszu
                         ul. Św. Wawrzyńca 21
                         43 – 180 Orzesze

Wykonawca: po rozstrzygnięciu przetargu

1.3.  Charakterystyka przedsięwzięcia

Roboty budowlane związane z budową obiektu obejmują:
• Roboty przygotowawcze                                                                                     
• Roboty ziemne                                                                                            
• Podbudowa pod nawierzchnie                                                                     
• Nawierzchnie poliuretanowe                                                                        
• Ogrodzenie i sprzęt sportowy                                                                       

1.4.  Roboty tymczasowe i towarzyszące:
a)  przygotowanie drogi technologicznej
b)  wydzielenie i ogrodzenie terenu
d) wykopy kontrolne, wykonanie poletek badawczych dla badania nośności
e) wywóz nadmiaru urobku, gruzu i utylizację 
f) ustawienie rusztowań do montażu ogrodzenia

l .5.  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do  
realizacji robót

l .5. l. Spis projektów i rysunków wykonawczych 

projekt branży architektoniczno-budowlanej

Zawartość dokumentacji w zakresie branż.

1.5.2.  Spis szczegółowych specyfikacji technicznych

• ogólna specyfikacja techniczna
• szczegółowe specyfikacje techniczne
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ST-0, SST-1.    Roboty przygotowawcze                                                                                     

ST-0, SST-2.     Roboty ziemne                                                                                            

ST-0, SST -3.       Podbudowa pod nawierzchnie                                                                     

ST-0, SST- 4       Nawierzchnie poliuretanowe                                                                        

ST-0, SST -5       Piłkochwyty i sprzęt sportowy                                                                       

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową  
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonywać  wszystkie  roboty  ściśle  według  otrzymanej 
dokumentacji technicznej. 

1.5.4.  Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacja  Techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty 
przekazane  przez  Zamawiającego  Wykonawcy  stanowią  część  zlecenia,  a  wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność 
ich ważności:

1. Dokumentacja projektowa
2. Specyfikacje techniczne
3. Przedmiar robót

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek.

 1.6   Określenia podstawowe
Ilekroć w ST-0 jest mowa o:

1.6.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;

1.6.2.  tymczasowym  obiekcie  budowlanym -  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości  technicznej, 
przewidziany  do  przeniesienia  w  inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  także  obiekt  budowlany  nie 
połączony  trwale  z  gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  
i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.6.3.  budowie -  należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego

1.6.4. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.6.5.  remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót  budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących 
bieżącej konserwacji.

1.6.6.  terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.6.7. certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną 
jednostkę  certyfikującą,  potwierdzający,  że  wyrób  i  proces jego wytwarzania  są  zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
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1.6.8.  deklaracji  zgodności -  należy  przez  to  rozumieć  oświadczenie  producenta  lub  jego 
upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób 
jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

1.6.9.  dokumentacji  projektowej -  należy przez to rozumieć dokumentację służącą do opisu 
przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

1.6.10.  dokumentacji  powykonawczej  budowy -  należy  przez  to  rozumieć  składającą  się  
z dokumentacji  budowy z naniesionymi  zmianami w projekcie budowlanym i  wykonawczym, 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej  
i innych dokumentów.

1.6.11. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.6.12.  wyrobie  budowlanym -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów o 
ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową.

1.6.13.  inspektorze  nadzoru  budowlanego -  należy  przez  to  rozumieć  osobę  posiadającą 
odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane, 
wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiającego na 
budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robót,  bierze  udział  w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

1.6.14.  kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę 
robót,  upoważnioną do kierowania robotami i  do występowania  w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.6.15.  materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również  różne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.6.16.  odpowiedniej  zgodności -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót 
dopuszczalnymi  tolerancjami,  a jeśli  granice tolerancji  nie  zostały  określone -z  przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.6.17.  obmiarze  robót -  należy przez to  rozumieć pomiar  wykonanych  robót  budowlanych, 
dokonany w celu weryfikacji ich ilości.

1.6.18.  odbiorze  częściowym  (robót  budowlanych) -  należy  przez  to  rozumieć  nieformalną 
nazwę  odbioru  robót  ulegających  zakryciu  i  zanikających,  a  także  dokonywanie  prób  
i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym 
nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany 
jako „odbiór końcowy”.

1.6.19.  odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę 
czynności,  zwanych  też  „odbiorem  końcowym”,  polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu 
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(odbiorze)  od  wykonawcy  gotowego  obiektu  budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób  
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora - zamawiającego, ale 
nie  będąca  inspektorem nadzoru  inwestorskiego  na  tej  budowie.  Odbioru  dokonuje  się  po 
zgłoszeniu  przez  kierownika  budowy  faktu  zakończenia  robót  budowlanych,  łącznie  
z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu  budowy i ewentualnie terenów przyległych,  
wykorzystywanych  jako  plac  budowy,  oraz  po  przygotowaniu  przez  niego  dokumentacji 
powykonawczej jeżeli zadzie taka potrzeba.
  
1.6.20. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej.

1.6.21. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

1.6.22.  robotach podstawowych -  należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po 
wykonaniu  są  możliwe  do  odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalania robót.

1.6.23. wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, 
usług  i  robót  budowlanych,  stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze 
słownika  głównego  oraz  słownika  głównego  oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie  kodów  CPV  do  określenia  przedmiotu  zamówienia  przez  zamawiającego  
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie  prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.6.24. Zarządzającym Realizacją Umowy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną 
określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez 
zamawiającego,  upoważnioną  do  nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania  umową  
w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie.
ST - ogólna specyfikacja techniczna ST-0
SST - szczegółowa specyfikacja techniczna
ZRU - zarządzający realizacją umowy (Inwestor, Inspektor nadzoru inwestorskiego)

1. INFORMACJA O TERENIE ROBÓT

2.1.Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
przedstawionego  do  akceptacji  Zamawiającemu  harmonogramu  robót  oraz  za  jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji  
technicznych,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami  zarządzającego realizacją  umowy 
(ZRU).
Decyzje Zarządzającego Realizacją Umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji  zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki  badań materiałów i  
jakości  robót,  dopuszczalne  niedokładności  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy 
badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  wykonawcę,  pod  groźbą  wstrzymania  robót. 
skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.
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Wykonawca  zabezpieczy  miejsce  wykonywania  robót  przed  dostępem  osób  trzecich. 
Zamawiający może zażądać prowadzenia niektórych uciążliwych robót (pod względem drgań i 
hałasu)  poza  godzinami  pracy  Szkoły.  Wykonawca  powinien  przewidzieć  tego  rodzaju 
utrudnienia i uwzględnić je w kosztach ogólnych ceny kosztorysowej.

2.2 Teren budowy

2.2.1. Organizacja robót budowlanych:
-     ustawienie ogrodzenia terenu,
- Wykonanie dróg technologicznych
- zabezpieczenie frontu robót w sposób umożliwiający pracę Szkoły.
-    wywóz i utylizacja gruzu.
-    próby i pomiary

2.2.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Granice terenu budowy wyznaczone są granicami działki, na której zlokalizowany jest obiekt. 
Prowadzenie robót nie powinno naruszać interesów osób trzecich.

2.2.3. Ochrona środowiska
W trakcie  realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do  przepisów 
zawartych  we  wszystkich  regulacjach prawnych  w zakresie  ochrony środowiska.  W okresie 
realizacji,  do czasu zakończenia robót,  wykonawca będzie podejmował wszystkie  sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska 
na  placu  budowy  i  poza  jego  terenem,  unikać  działań  szkodliwych  dla  innych  jednostek 
występujących  na  tym  terenie  w  zakresie  zanieczyszczeń,  hałasu  lub  innych  czynników 
powodowanych jego działalnością. 

2.2.4. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy       
Kierownik  budowy  przed  rozpoczęciem  budowy  opracuje  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony 
zdrowia na budowie i będzie odpowiedzialny za jego wdrożenie i egzekwowanie. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie 
i  odzież wymaganą dla ochrony życia  i  zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.  
Uważa  się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  
w  zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie 
przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego,  na placu budowy,  we wszystkich urządzeniach maszynach i  pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych.  Materiały  łatwopalne będą przechowywane zgodnie  
z  przepisami  przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk,  
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji  robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie  akceptowane. 
Jakikolwiek  materiały  z  odzysku  lub  pochodzące z  recyklingu i  mające być  użyte  do robót 
muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska.  
Materiały,  które  są  niebezpieczne  tylko  w  czasie  budowy  (a  po  zakończeniu  budowy  ich 
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że 
będą  spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich  wbudowania.  Przed  użyciem  takich 
materiałów  Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz  administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.
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2.2.5. Organizacja ruchu na budowie
W celu dojazdu do placu boiska należy wykonać drogę technologiczną z kruszywa kamiennego 
i sfazować istniejącą skarpę.  Dojazd po drogach szkoły należy prowadzić w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo pracowników szkoły oraz uczniów przez okresowe wydzielenie 
trenu przejazdu i zagrodzenie ciągów pieszych. 

2.2.6. Ogrodzenie
Prowadzone  roboty  wymagają  wydzielenia  terenu  budowy  od  dostępu  dzieci.  Tren  należy 
wygrodzić szczelnie przed dostępem osób niepowołanych.

2.2.7. Zabezpieczenie chodników i jezdni
Wymaga się aby istniejące drogi zostały odtworzone do stanu zastanego przed rozpoczęciem 
robót po ukończeniu budowy. Na drodze budowanej na skarpie należy ułożyć płyty ażurowe gr 
10cm.

2.3. KODY CPV
ST-0, SST-1               Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe                                                          
Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robót: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

ST-0, SST- 2               Roboty ziemne                                                                                                 
Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robót:  45112500-0 Usuwanie gleby

ST-0, SST- 3             Podbudowa pod nawierzchnie, nawierzchnie beonowe                               
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
Kategoria robót:  45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

ST-0, SST- 4             Nawierzchnie poliuretatnowe                                                                        
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
Kategoria robót:  45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

ST-0, SST- 5            Ogrodzenie                                                                                                       
Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robót:  45113000-2 Roboty na placu budowy

3. MATERIAŁY 

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny 
spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

3.1.Źródła uzyskiwania materiałów 

Wszystkie  wbudowywane  materiały  w  trakcie  wykonywania  robót  muszą  być  zgodne  
z wymaganiami  określonymi  w poszczególnych szczegółowych  specyfikacjach technicznych. 
Akceptacja  Zarządzającego  realizacją  umowy  udzielona  jakiejś  partii  materiałów  
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z danego źródła  nie  będzie  znaczyć,  że  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są 
akceptowane  automatycznie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczania  atestów  
i wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania  odpowiedniej  szczegółowej  specyfikacji  
technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła,  włączając  te,  które  zostały  wskazane  przez  zamawiającego,  przed  rozpoczęciem 
wykorzystywania  tego  źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  Zarządzającemu 
realizacją  umowy  wszystkich  wymaganych  dokumentów pozwalających  na  jego  prawidłową 
eksploatację.  Wykonawca  będzie  ponosił  wszystkie  koszty  pozyskania  
i  dostarczenia  na  plac  budowy  materiałów  lokalnych.  Za  ich  ilość  i  jakość  odpowiada 
Wykonawca.  Stosowanie  materiałów  pochodzących  z  lokalnych  źródeł  wymaga  akceptacji 
Zarządzającego Realizacją Umowy.

3.2.   Kontrola materiałów 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały,  
żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
Zarządzający realizacją  umowy jest  upoważniony do pobierania i  badania próbek materiału 
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 
danej  partii  materiałów.  Zarządzający  realizacją  umowy  jest  również  upoważniony  do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

3.3.    Atesty materiałów

W  przypadku  materiałów,  dla  których  wymagane  są  atesty,  każda  partia  dostarczona  na 
budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem 
przez Wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów 
z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 
być dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu Realizacją Umowy.
Materiały posiadające atesty,  mogą być badane przez Zarządzającego Realizacją Umowy w 
dowolnym  czasie.  W  przypadku,  gdy  zostanie  stwierdzona  niezgodność  właściwości 
przewidzianych  do  użycia  materiałów  z  wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

3.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy

Materiały  uznane  przez  Zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi  
specyfikacjami  technicznymi  muszą  być  niezwłocznie  usunięte  przez  Wykonawcę  z  placu 
budowy.  Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych  z  użyciem  materiałów,  które  nie  zostały 
sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją Umowy, będzie wykonany na 
własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj.  
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

3.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  żeby  materiały  składowane  na  budowie,  były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, 
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 
dla  przeprowadzenia inspekcji  przez Zarządzającego Realizacją  Umowy,  aż do chwili  kiedy 
zostaną użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem 
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę.
Zapewni  on,  że  tymczasowo  składowane na  budowie  materiały  będą  zabezpieczone  przed 
uszkodzeniem.
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4. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów  
i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.  Liczba  
i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i  
przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami, 
Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy 
zostaną  przez  Zarządzającego  realizacją  umowy  zdyskwalifikowane  i  nie  dopuszczone  do 
robót.

5. TRANSPORT

Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w projekcie wykonawczym i  Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami 
Zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu  drogowego,  szczególnie  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  
i  innych  parametrów technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające warunkom umowy,  
będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany usuwać na bieżąco,  na własny koszt,  wszelkie  uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

6.2. Pobieranie próbek

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. 

6.3. Badania i pomiary

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, jeżeli  
zajdzie podejrzenie o stosowanie niewłaściwych materiałów.
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez  wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  wykonanych  robót  i  użytych  materiałów  
z wymaganiami szczegółowych specyfikacji  technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
wykonawcę wyników badań.
Zarządzający  Realizacją  Umowy może pobierać  próbki  i  prowadzić  badania  niezależnie  od 
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są 
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych  lub dodatkowych  badań,  albo oprze się  wyłącznie na własnych  badaniach przy 
ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  projektem  wykonawczym  i  Szczegółowymi 
Specyfikacjami  Technicznymi.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
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1. Posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów 

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą lub
• aprobatą  techniczną,  w przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  w/w  dokumenty  są  wymagane,  każda  ich  partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej  
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone.

7.   OBMIARY ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy,  stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót  
i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją 
umowy.  Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących,  to Wykonawca musi 
posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Muszą  one  być  utrzymywane  przez  Wykonawcę  
w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robót  będzie przeprowadzany z częstotliwością i  terminach wymaganych  
w  celu  dokonywania  miesięcznych  płatności  na  rzecz  Wykonawcy,  lub  w  innym  czasie, 
określonym  
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Zarządzającego Realizacją Umowy.
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.
Obmiar  robót  zanikających  i  podlegających zakryciu  przeprowadza się  bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8.    ODBIORY ROBÓT 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

9.   PODSTAWY PŁATNOŚCI

Wykonawca  uwzględni  w  cenie  jednostkowej  pozycji  podstawowych  wszystkie  koszty  robót 
tymczasowych jak również koszty robót towarzyszących niezbędnych do wykonania i odbioru 
robót  podstawowych.  Wszystkie  roboty  powinny  być  wykonane  jako  kompletne  w  zakresie 
przyjętego systemu oraz technicznie poprawne. Wykonawca nie może wykorzystywać luk lub 
pominięć w dokumentacji w celu zwiększenia kwoty umownej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami.
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Wszystkie  najważniejsze  przepisy  i  normy  dotyczące  danego  asortymentu  robót  są 
wyszczególnione w punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy prawne

• Ustawa  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  (Dz.  U.  1994  nr  89  poz.  414)  
z późniejszymi zmianami.

• Ustawa  o wyrobach  budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881) wraz 
z późniejszymi zmianami.

• Ustawa o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym z  dnia  27  marca  2003 r.  
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami.

• Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157)

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz. 
163) wraz z późniejszymi zmianami.

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. 
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).
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UWAGA:

W niniejszej  wielobranżowej  dokumentacji  dotyczącej  budowy boiska sportowego przy Zespole  Szkół  nr  1.  w 

Orzeszu,  w skład której  wchodzi  opracowanie projektowe,  specyfikacje techniczne wykonania i  odbiory robót 

budowlanych, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie - jeśli podane zostały nazwy i producenci materiałów,  

technologii  i  urządzeń  -  to  podane  zostały  one  jedynie  jako  przykładowe,  w  celu  określenia  parametrów 

technicznych  i  innych  wymogów jakie  spełnione być  muszą,  by mogły  być  użyte  w czasie  realizacji  zadania 

inwestycyjnego. Dopuszcza się jednak stosowanie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń o ile 

zachowane zostaną ich parametry w stosunku do przyjętych w dokumentacji.



II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

ST-0 Ogólna Specyfikacja Techniczna



SST- 1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robót: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania
dotyczące robót przygotowawczych dla wykonania boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 1. 
w Orzeszu

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych i rozbiórkowych:
• przygotowania terenu budowy
• rozbiórka nawierzchni asfaltowych istn. boiska 40x20m i bieżni z tłucznia
• wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki i ich składowanie

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Normami  
i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w pkt 2 ST-0. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót przygotowawczych i rozbiórkowych. Wykonawca 
jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywania  tych  robót  oraz  zgodność  
z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizację 
umowy.  Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji 
Zarządzającego Realizację Umowy (Inspektora nadzoru).

1.6. Roboty towarzyszące i tymczasowe 
-     wywóz i utylizacja gruzu, asfaltu
-     zabezpieczenie obiektu
Wszystkie  roboty  towarzyszące  i  tymczasowe  uwzględnić  w  cenie  jednostkowej  robót 
podstawowych.

1.7.    Informacje o terenie budowy podano w STO

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5.

4. TRANSPORT
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6.
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach 
z dnia 27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami).

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przystąpienie  do  wykonywania  robót  jest  możliwe  wyłącznie  za  zgodą  ZRU  (Inspektora 
nadzoru),  w  korzystnych  warunkach  pogodowych  oraz  po  stwierdzeniu,  że  inne  warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

5.3. Wykonywanie robót

5.3.1. Przygotowanie terenu budowy
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca na własny koszt powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności:
• Wydzielić ogrodzeniem teren budowy 
• zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na budowie,
• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.

 5.3.2. Roboty rozbiórkowe 

• Obejmują  usunięcie  z  terenu  budowy  wszystkich  elementów  ujętych  w  dokumentacji 
projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU)

• Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony  
z ZRU

• Wszystkie  elementy  przewidziane  do  rozbiórki  wykonane  z  elementów  możliwych  do 
ponownego wykorzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń.  
O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na  
miejsce określone w SST lub wskazane przez ZRU.

W  ramach  wykonania  robót  rozbiórkowych  w  zakres  obowiązków  Wykonawcy  wchodzą 
również:

• przygotowanie stanowiska roboczego,
• przygotowanie ogrodzeń technologicznych
• rozbiórka istniejących nawierzchni asflatowych
• rozbiórka schodów terenowych, balustrad, ławek.
• utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w 

celu wywiezienia gruzu i materiałów 
• wykonanie  niezbędnych  zabezpieczeń  BHP  na  stanowiskach  roboczych  oraz  wokół 

bezpośredniej  strefy  przyobiektowej  oraz  wywieszenie  znaków  informacyjno 
-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,

• uprzątnięcie placu budowy,
• wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki i ich składowanie i utylizacja.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7

          SST –1



6.2. Sprawdzenie jakości robót 

Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  przygotowania  terenu 
budowy i  rozbiórki  oraz  sprawdzeniu  uszkodzeń elementów przewidzianych  do powtórnego 
wykorzystania.

6.3. Kontrola  jakości  prac  pomiarowych  

Kontrolę jakości prac pomiarowych należy  prowadzić  według  ogólnych  zasad określonych 
w instrukcjach i wytycznych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8. 

6.4. Jednostki obmiarowe
Wg przedmiaru robót.

8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST.

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST.

10.   PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT

• Ustawa  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  (Dz.  U.  1994  nr  89  poz.  414)  
z późniejszymi zmianami

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

• Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003  r.  w  sprawie  warunków 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 
47, poz. 401)

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych
• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979 r.
• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, Warszawa 1979 

r.
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SST- 2 Roboty ziemne 

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robót:  45112500-0 Usuwanie gleby

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania
dotyczące robót ziemnych dla wykonania boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 1. 
w Orzeszu.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wykopów związanych z budową boiska wielofunkcyjnego. 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5 

1.6.Roboty towarzyszące i tymczasowe 
-     wywóz i utylizacja gruntu
-     zabezpieczenie wykopów i skarp
-     wykonanie dróg technologicznych dojazdowych

1.7.  Informacje o terenie podano w STO

Wszystkie  roboty  towarzyszące  i  tymczasowe  uwzględnić  w  cenie  jednostkowej  robót 
podstawowych.

2.MATERIAŁY 

2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki
określone w:
— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,     
     poz. 2016; z późniejszymi zmianami). 
— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.  
     881); 
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 
     166. poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania  dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne 
wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania ogólne” punkt 2. 

3.SPRZĘT 
Roboty ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego 
sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np: 
— równiarki lub spycharki uniwersalne;
—  koparki podsiębierne
— walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne;
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu
podłoża. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 
spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 
"Wymagania ogólne" punkt 3.

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub 
uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na 
bieżąco i na własny koszt. Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) 
zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym 
na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi 
zmianami). Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 
drogowym. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” 
punkt 4. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne"
punkt 5.1. Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN-O2205:1998 
i BN-88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi i opinią geotechniczną.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu 
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. W przypadku wystąpienia odmiennych 
warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien 
powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, 
jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na 
wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez 
Wykonawcę: 
— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia           

ewentualnych zmian konstrukcyjnych; 
— skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 

odmiennym od pierwotnego; 

          SST –2



5.3.Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane 
przygotowanie terenu pod budowę. Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać 
projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem 
przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie 
prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to 
sposób zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed 
rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne 
związane z: 
— wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych; 
— ustawieniem punktów wysokościowych i reperów pomocniczych; 
— wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów i nasypów; 
— niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, nasypu (drogi); 

5.4.Zasady wykonywania wykopów 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić
ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby,
zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r.
Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami).
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej
projektowanego poziomu posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub
obudować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny
ze zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych.
Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie możne powodować powstania w gruncie zjawisk
niekorzystnych, np. takich jak:
— wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją;
— „rozpompowanie” warstwy wodonośnej;
— zmiana kierunków przepływu wód gruntowych;
— zwiększenie współczynnika filtracji gruntów;
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby
umożliwić odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót.
Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp
wykopu.
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej
poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć
się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.5.Odwodnienie wykopów 
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków 
gruntowych, może zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami 
zbiorczymi z których woda będzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest 
pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników 
naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi 
instytucjami. 
5.6.Tolerancje wykonywania wykopów: 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
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— ±15 cm -dla wymiarów wykopów w planie; 
— ± 2 cm -dla ostatecznej rzędnej dna wykopu; 
— ± 10 % -dla nachylenia skarp wykopów; 

5.7.Zagęszczenie dna wykopu 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczonego nie niniejszego od 
podanego. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931
12. W przypadku gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 
określić wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN64/8931-02. Wilgotność gruntu podłoża 
podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+20%. 

5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, 
to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przed 
rozłożeniem folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli 
wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu 
podłoża Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 
własny koszt. 

5.9.Podsypki 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 
Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Warunki wykonania 
zasypki -Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 
przewidzianych w nim robót; -Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być 
oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci; 
-Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: · 0,10 m – 
przy stosowaniu ubijaków ręcznych; · 0,10–0,20 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-
udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami; · 0,20 m – przy zagęszczaniu urządzeniami 
wibracyjnymi; -Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy 
niż Js = 0,97 wg próby normalnej Proctora; 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano w 
punkcie 5. Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z 
normami wyszczególnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót 
oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
— sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją;
— kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie;
— sprawdzenie przygotowania terenu;
— kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu;
— sprawdzenie wymiarów wykopów;
— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów;
— ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 
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7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0. 

8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robot podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST.

Cena jednostkowa obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; — oznakowanie robót; 
— wyznaczenie zarysu wykopu; 
— wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do 

umocnienia ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich 
wyciągnięciem; 

— odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem 
na miejsce odwożenia mas ziemnych; 

— odwodnienie wykopu; 
— utrzymanie wykopu; 
— przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez 

Inspektora Nadzoru; 
— wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych; — oczyszczenie i uporządkowanie 

terenu robót; 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy i Rozporządzenia 
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
• PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
• PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
• BN-88/8932-02 Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
• PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki szczelne 
• PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 

       odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 
• PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

świr i mieszanka. (lub odpowiadające im normy EN) 
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SST- 3 Podbudowy pod nawierzchnie 

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
Kategoria robót:  45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania
dotyczące robót przygotowawczych dla wykonania boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 1. 
w Orzeszu

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod płytę 
boiska oraz drogi dojazdowej.

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie Jedna lub więcej 
warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni boiska. 

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna 
Proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności 
kruszywa. 

1.4.3. Określenia pozostałe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne" 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

1.6.Roboty towarzyszące i tymczasowe 
-     zabezpieczenie wykopów i skarp
-     wykonanie dróg technologicznych dojazdowych
-     wymiana namokniętego podłoża na podbudowę kamienną
-     zwiększenie grubości warstw w przypadku niemożności uzyskania nośności
      O parametrach E2>100MPa, E2/E1 <2,2.

1.7.  Informacje o terenie podano w STO
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST-0 „Wymagania ogólne". 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Kruszywa łamane
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych pochodzenia naturalnego, 
stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku 
przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń 
obcych i bez domieszek gliny. 
Podłoże  (koryto)  pod  nawierzchnię  z  poliuretanu,  kostki  brukowej  i  płyt  ażurowych  należy 
wyprofilować  ręcznie  lub  mechanicznie,  oczyścić  z  wszelkich  zanieczyszczeń  i  zagęścić 
mechanicznie (Is = 0,97). Grunt odspojony w czasie korytowanie należy wywieść lub użyć do 
niwelacji  terenu.  Przygotowanie  podłoża  należy  wykonać  bezpośrednio  przed  wykonaniem 
nawierzchni. 

2.2.2.  Wymagania dla materiałów Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej. Uwaga z poniższej krzywej należy 
wyeliminować przesiew z sit w przedziale 0-2mm.

2.2.3. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1. 
tabela 1. 

Lp. Wyszczególnienie właściwości 

warstwa 
górna 
2-5mm

warstwa 
środkowa
5-31,5mm

warstwa 
dolna 
31,5-63mm

1 Zawartość ziaren mniejszych niż 2 mm, % 
(m/m) 

0 0 PN-B06714 
-15 [3] 

2 Zawartość nadziania, % (m/m), nie więcej 
niż 

5 10 PN-B06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziaren nieforemnych %(m/m), 
nie więcej niż 

35 40 PN-B06714 
-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 
%(m/m), nie więcej niż 

1 1 PN-B-04481 
[1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lubIIwgPN-
B04481,% 

od 65 od 50 BN64/8931 01 
[26] 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles a) 
ścieralność całkowita po pełnej 
liczbieobrotów, nie więcej niż b) 
ścieralność częściowa po 1/5 pełnejliczby 

35 30 50 35 PN-B06714 
-A2 [12] 
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obrotów, nie więcej niż 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 5 PN-B06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 
cyklach zamrażania, %(m/m), nie więcej 
niż 

5 10 PN-B06714 
-19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, 
% (m/m), nie więcej niż 

- - PN-B06714 
-37 [10] PN-
B06714 -39 

10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu 
na SO3, %(m/m), nie więcej niż 

1 1 PN-B-06714 
-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niż: a) przy 
zagęszczeniu Is > =1,00 b) przy 
zagęszczeniu Is > =1,03 

80 120 

60 PN-S06102 
[21] 

2.2.4. Krzywe uziarnienia 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej
1- 2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (środkową warstwę) 5-31,5 mm gr 10cm.
1 -3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 31,5-63 mm gr 15cm.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo. 

          SST – 3



 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- zagęszczarek mechanicznych, spalinowych do zagęszczania podbudów
- walców mechanicznych
- równiarek 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

41. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wymagania dotyczące transportu podano w ST-1 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 
gruntu do podbudowy.  Podbudowę należy kształtować tak by osiągnąć spadek końcowy 
kopertowy 0,5% na zewnątrz do linii obrzeża.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej 
mieszanki. Nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji 
na boisku. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania 
powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez 
mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 
20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 
10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Podbudowa powinna być odpowiednio 
zagęszczona. 

5.5. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, /a zgodą Zamawiającego, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 

          SST – 3



 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-1 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2 Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres 
badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

6.3.2. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie podbudowy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, powinien być nie mniejszy niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego określonego 
metodą normalną. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN77/8931-12. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 
dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. E2< 2,2. Wartość E2 powinna być nie mniejsza 
niż 80MPa. na górnej warstwie podbudowy.

6.3.3. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm. -5 
cm. 

6.4.2. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 10 mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją ±0,5 %. 

6.4.4. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.4.5. Ukształtowanie osi podbudowy 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 
+5 cm. 

6.4.6. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości proj. o więcej niż + 10%. 
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6.4.7. Nośność podbudowy 
Nośność podbudowy można badać płytą uciskową. 

Wymagane cechy podbudowy 
Wskaźnik 
zagęszcze 
nia Is nie 
mniejszy 
niż 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, 
(mm) 

Minimalny moduł 
odkształcenia mierzony 
płytą o średnicy 30 cm, 
(MPa) 

40 kN 50 kN od 
pierwsze 
go 
obciążeni 

od drugiego 
obciążenia 
E2 

1,0 1,40 1,60 50 80

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w 
punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału be/ 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest 
mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia 
warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny kos/t poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 
ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 
warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Zamawiającego, uzupełnione nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te 
Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na kos/t: Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez 
Zamawiającego. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko 
wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez 
Wykonawcę podbudowy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „ Wymagania ogólne".
Jednostką obmiarową jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy

8. SPOSÓB ODBIORU ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 .

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności określa umowa. 
Cena jednostkowa 1m2 podbudowy obejmuje:
- wyrówanie podłoża
- dowóz tłucznia i klińca
- rozładunek i rozścielenie warstwami
- zagęszczenie warstwami do uzyskania wymaganych wskaźników nośności
- profliację spadków
- wykonanie badań płytką dynamiczną i pomiarów geodezyjnych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
• PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 
• PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
• PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
• PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. (lub 

odpowiadające im normy EN) 
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SST- 4 Nawierzchnie poliuretanowe

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
Kategoria robót:  45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania
dotyczące nawierzchni dla wykonania boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 1. w Orzeszu

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ułożeniem 
nawierzchni sportowej typu „poliuretan”. z przygotowaniem podbudowy.

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami
oraz określeniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4.
Poliuretan – nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa wykonywana rozkładarką.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

1.6.Roboty towarzyszące i tymczasowe 
-     zabezpieczenie wykopów i skarp
-     wykonanie dróg technologicznych dojazdowych
-     wymiana namokniętego podłoża na podbudowę kamienną

1.7.  Informacje o terenie podano w STO

2.MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby 
budowlane spełniające warunki określone w: 
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z późniejszymi zmianami). 
-Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881); 
-Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności(Dz. U. z 2002r., Nr 166. 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne 
wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania ogólne” punkt 2. 
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2.2. Nawierzchnia Poliuretanowa 

Po wykonaniu podłoża pod nawierzchnie sportowe oraz po jego pełnym wysezonowaniu się 
należy przystąpić do montażu nawierzchni. Na podbudowie z kruszywa kamiennego rozkłąda 
się warstwę o grubości 35 mm przepuszczalną dla wody, warstwę stabilizującą typu ET. 
Następnie warstwę o grubości 7 mm z granulatu SBR, następnie rozkłada się warstwę EPDM 
(mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości warstwy 7 mm. Kolor zielono lub 
czerwony na strefach bocznych i na bieżni.
Wszystkie materiały powinny być dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach 
oraz nalepkach wskazujących na typ produktu i nazwę producenta Materiały powinny być 
złożone w miejscu nie kolidującym z codzienna komunikacją, powinny być zabezpieczone. 
Prace montażowe możliwe są w odpowiednich warunkach pogodowych – temperatura 
otaczającego powietrza powinna się zawierać w przedziale 12 – 30 0C, nie mogą występować 
żadne opady atmosferyczne ani silne wiatry. Podłoże betonowe musi być suche. Przed 
przystąpieniem do montażu nawierzchni, po sprawdzeniu równości spadków oraz jakości 
wykonania podbudowy  należy ją wymieść i oczyścić z wszelkich śmieci, piasku i innych. 
Ewentualne widoczne miejsca z występującymi plamami olejowymi należy bezwzględnie wymyć 
detergentem. Montaż nawierzchni sportowej – wg instrukcji producenta i wybranej technologii – 
poprzez rozkładanie rozkładarką. Po zakończeniu robót nawierzchniowych otrzymujemy gotową 
warstwę użytkową, na której malujemy linie farbami poliuretanowymi. Nawierzchnie PU 
produkowane są w 2 podstawowych kolorach – ceglastym i zielonym. Na nawierzchnię 
nanoszone są linie (specjalistyczna farbą poliuretanową). 

Ustala się wymagania dla nawierzchni poliuretanowej:
- Wytrzymałość na rozciąganie > 0,7N/mm2.
- Zmiana wymiarów po działaniu temperatury +60ºC <0,02
- Ścieralność <0,1mm
- Wydłużenie względne przy zerwaniu <50%
-  Wytrzymałość na rozdzieranie >130N
Dodatkowo Wykonawca powinien przedłożyć autoryzację producenta.

2.3. Podbudowy 

2.3.1. Podbudowa dynamiczna pod poliuretan wg SST-04 
Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z
projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i
ustabilizowane. Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4m do 2mm.
Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8x30x100 cm,
osadzonym na ławie betonowej.

Układ warstw:
• warstwa rozkładana EPDM 7mm

• warstwa rozkładana SBR 7mm

• warstwa rozkładana ET 3,5cm

• podbudowa 0-5mm gr 5cm

• podbudowa z tłucznia 5-31.5mm gr 15cm

• warstwa odcinająca z piasku gr 6cm
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3.SPRZĘT

 3.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 3; Do układania 
nawierzchni można użyć dowolnego sprzętu. 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać 
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z 
dnia 27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). Środki 
transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania 
dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 4. 

5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót 
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa, wymagająca podbudowy z mieszaniny 
kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym. 
Nawierzchnia przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze.
Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw elastycznej (nośnej)  i użytkowej . Warstwa nośna to  
mieszanina granulatu gumowego i  lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy 
pokryć warstwą użytkową, którą  stanowi system poliuretanowy  zmieszany z granulatem 
EPDM. jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych 
Grubość warstwy użytkowej 7 mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny  są malowane linie 
farbami poliuretanowymi metodą natrysku. Nawierzchnię wykonać na warstwie z podbudowy 
dynamicznej typu ET (SBR+kruszywo+spoiwo) grubości min. 35mm.

• Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej”.

Składa się ona z granulatu gumowego   o granulacji  1-4 mm , połączonego  lepiszczem 
poliuretanowym , jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy 
pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy  mieszany jest z systemem 
poliuretanowym (PU)  w mikserze, w stosunku wagowym  100:21.  

• Wykonanie warstwy użytkowej .               
Warstwę tą stanowi system poliuretanowy 2-składnikowy, który jest zmieszany z granulatem 
EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x  40% . Czynność tą wykonuje się 
w mikserze przeznaczonym dla tworzyw . Tak przygotowany produkt  rozprowadza się  na 
warstwie nośnej rozkładarką mechaniczną.

Podczas wykonywania prac , należy bezwzględnie przestrzegać   aby wilgotność otoczenia 
oscylowała w przedziale  40-90% , a temperatura podłoża  powinna być
wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni
• Nawierzchnia powinna mieć jednakową  grubość 
• Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną   oraz jednolity kolor.
•  Warstwa użytkowa powinna być  związana  na trwałe z warstwą elastyczną.
• Nie należy  dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru natrysku.
• Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość  musi być przepuszczalna dla wody.  

To jest  naturalna cecha nawierzchni .
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• Powstałe łączenia (wynikające z technologii  instalacji)  powinny być  liniami  prostymi,  bez 
uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie.

Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny 
służyć.  Powinny  być  użytkowane  w  obuwiu  sportowym  .  Nie  należy  dopuszczać  do 
nadmiernego  zabrudzenia  nawierzchni  piaskiem  ,  który  powoduje  nadmierne  zużycie 
nawierzchni . Unikać zabrudzeń olejem , emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi 
powodującymi  odbarwienie  nawierzchni.  Nie  dopuszczać  do  jazdy na  rolkach  ,  rowerach  , 
motorach. 

6.KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2.Zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ułożenia nawierzchni syntetycznej. 

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru Robót.

Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta
nawierzchni. Zgodnie z kartą techniczną oferowanej nawierzchni syntetycznej.
Badania kontrolne obejmują kontrolę:
- Równości nawierzchni. 
- Pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych. 
- Grubości nawierzchni. 
- Technicznych dokumentów kontrolnych 

8.2. Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni poliuretanowej: 
Badania na zgodność z normą PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja 
techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie 
sportowe np. Labosport. 
Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 
Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą 
nawierzchnię. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności określa umowa. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1.Normy i Rozporządzenia 
PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie grubości nawierzchni 

sportowych z tworzyw sztucznych 
PN-EN 12228 Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie wytrzymałości połączenia 

nawierzchni sztucznych 

10.2. Inne dokumenty: 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, 

poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.

881),
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,

poz.1360, z późniejszymi zmianami),
• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z 

późniejszymi
zmianami),

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 
627; z późniejszymi zmianami),
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SST- 5 Piłkochwyty, wyposażenie 

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robót:  45113000-2 Roboty na placu budowy

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania
dotyczące robót przygotowawczych dla wykonania „boiska wielofunkcyjnego „.

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu montaż urządzeń sportowych i ogrodzeń oraz obrzeży betonowych związanych 
z budową boiska sportowego.

Roboty wchodzące w skład SST-06 powinny swoją ceną jednostkową zawierać:
1.3.1.     W zakresie montażu urządzeń sportowych

a) Montaż 2 kompletów słupków do siatkówki (2szt.) wys. 243cm+40 kotwienie z 
wykonaniem stóp betonowych 0,4 x 0,4 x 0,45 m oraz montażem siatki wys. 100cm

     b)   Montaż 2 bramek aluminiowych do piłki ręcznej i wykonaniem 2 stóp betonowych /        
           bramkę o wym. 0,3 x 0,3 x 0,55m  z montażem siatki zgodnie z rysunkiem 
    c)   Montaż 4 koszy do koszykówki (na 2 podporach) z wykonaniem / montażem konstrukcji   
          wsporczej oraz fundamentów zgodnie z rysunkiem szczegółowym 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 
Obrzeża betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub
dwustronnie powierzchnię boisk od terenów nie przeznaczonych do sportu.

Ogrodzenie panelowe – ogrodzenie zgrzewane z drutu ocynkowanego, powlekanego śr 6mm, o 
wymiarach oczek 50x200mm, mocowane w słupkach stalowych 60x120mm gr 4mm w 
rozstawie 2,5m i wysokości 5m.

Wysokość ogrodzenia -odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem
ogrodzenia.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5.

1.6. Roboty towarzyszące i tymczasowe
- wykonanie wykopów pod montaż elementów
- wykonanie fundamentów kotwiących elementy sportowe
- montaż tulei mocujących z maskownicami
- uporządkowanie placu budowy.
Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robot
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podstawowych.

1.7. Informacje o terenie budowy podano w STO

2.MATERIAŁY 

2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
 poz. 2016; z późniejszymi zmianami). 
-Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881); 
-Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności(Dz. U. z 2002r., Nr 166. 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne 
wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST-0 „Wymagania ogólne” p-kt 2. 

2.2.Wymagania szczegółowe Ogrodzenie systemowe zgodnie z rysunkiem nr 3:
-słupki z profili stalowych o wym  80x60x3 ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze RAL   
  6005
- panele ogrodzeniowe z druta ocynkowanego, malowanego proszkowo w kolorze RAL   
  6005, oczka 50x200, drut o średnicy 6mm razem z powłoką ochronną.
- gruba siatka polietylenowa na piłkochwyty oko 100mm x 100mm splotka Ø 4mm. 

2.3.Obrzeża betonowe 

2.3.1.Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
Stosować obrzeża 8x30x100.

2.3.2.Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
Dopuszcza się odchyłki ±3mm.

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

2.3.4.Składowanie 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,
posegregowane według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość
minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.

2.3.5.   Kostka brukowa
Stosować należy kostkę brukową typu holenderka gr 6cm, w kolorze szarym.
Dla potrzeb wykonania stabilizacji skarpy stosować płyty prefabrykowane ażurowe gr 10cm.

2.3.6.Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 
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2.4.Ława betonowa pod obrzeża
Ławy i stopy betonowe mają za zadanie utwierdzenie obrzeży betonowych.
Beton na ławy i stopy:
-mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250;
-klasa betonu B15;
-wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250; 

2.5.Stopy betonowe pod urządzenia sportowe i słupki ogorodzenia
Stopy betonowe mają za zadanie utwierdzenie słupków metalowych dla konstrukcji
ogrodzenia i  elementów urządzeń sportowych.
Beton na stopy:
-mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250;
-klasa betonu B25;
-stopień mrozoodporności-W2;
-wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250;

2.6. Materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro" 
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego 
montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być 
sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. Klasa betonu, jeśli w 
dokumentacji projektowej lub SST nie określono inaczej, powinna być B 15 lub B 20 
(urządzenia sportowe B25). Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 
Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement stosowany do betonu 
powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać wymagania PN-B-19701, Transport i 
przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08. 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 
kruszywo łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712. Woda powinna być „odmiany 1" i 
spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to dokumentacja 
projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych 
dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-
B-06250 . Domieszki powinny spełniać wymagania PN-B-23010. 

3.SPRZĘT 
Montaż elementów ręcznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 
spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 
"Wymagania ogólne" punkt 3.

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4 Materiały 
mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania 
zamierzonych robót. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów 
do terenu budowy. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. Wykonawca robót 
będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na 
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 o 
odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). Środki transportu wykorzystywane 
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przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Transport obrzeży betonowych powinien 
odbywać się w liczbie sztuk nieprzekraczających obciążenia zastosowanego środka transportu. 
Przewożone elementy należy zabezpieczyć przed przesuwaniem. 

4.2.Mieszanka betonowa 
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania
nie powinien powodować:
-segregacji składników;
-zmiany składu mieszanki;
-zanieczyszczenia mieszanki;
-obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach
technologicznych.;

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt5. 

5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie 
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta 
oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na 
bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru 
na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: -opinii Projektanta co do sposobu 
dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 
ewentualnych zmian konstrukcyjnych; -skutków finansowych wynikających z wykonania 
dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od pierwotnego; 

5.3.Wykonanie robót mokrych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty.
W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora
Nadzoru zakres robót ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i
na zapleczu.
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w
terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inspektora Nadzoru.
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą:
- wykonanie dołów pod montaż piłkochwytów
- wykonanie fundamentów betonowych pod piłkochwyty
- wykonanie piłkochwytów 
- ustawienie słupków i montaż tulei pod urządzenia sportowe.
- montaż urządzeń sportowych

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2.Badania przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów
zaświadczenie o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiałów.

Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do
wykonania fundamentów betonowych „na mokro". Uwzględniając nieskomplikowany
charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może
zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót.

6.3.Badania w czasie wykonywania robót 

6.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem)
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 2. 

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie 
właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań. 

W przypadku wykonania spawanych złącz elementów piłkochwytu:
a) przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej 
    strony) należy dokładnie oczyścić z żużla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych  
    zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów; 
b) oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o 

powiększeniu  od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary 
oraz uniwersalne  spoinomierze; 

c) w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości   
    zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515; 
d) złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym 
    spawaniem; 

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST6 
zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone. 
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST-6 
zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 
7. Jednostką obmiarową wykonanego ogrodzenia jest mb.
Jednostką obmiarową wbudowanych obrzeży jest mb wykonanego krawężnika zgodnie z
dokumentacją projektową i pomiarami w terenie.

8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robot podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST.
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i Rozporządzenia 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne 
PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 
Ogólne wytyczne 
PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. 
                       Ogólne wymagania i badania 
PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych 
podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 
nałożonych powłok 

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 

konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 
BN-83/5032-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylen 
BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 
(lub odpowiadające im normy EN) 

10.2.Inne dokumenty 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, 

poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 

881), wraz z późniejszymi zmianami.
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U z 2002 r., Nr 166, 
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