SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zamowienia: Budowa placu zabaw w Orzeszu przy ul. Wiosny Ludéw
Obiekt: Plac zabaw
Adres: Orzesze, Wiosny Ludow

Nazwa i kod robot.

CPV - 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

CPV —45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

CPV - 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terendéw zielonych

CPV - 45112711-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania

CPV - 45112723-9 - Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw

CPV - 45223800-4 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

CPV - 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagow komunikacyjnych i linii energetycznych
CPV - 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
CPV - 45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

CPV - 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
CPV - 45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

CPV - 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

CPV - 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

CPV - 45233270-2 - Malowanie nawierzchni parkingdow

CPV - 45233140-2 - Roboty drogowe

CPV - 45262210-6 - Fundamentowanie

CPV - 45262300-4 — Betonowanie

CPV - 45316100-6 - Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego

CPV - 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen

CPV - 77314100-5 - Ustugi w zakresie trawnikow

CPV - 77315000-1 - Ustugi w zakresie siewu

Tychy, wrzesien 2015



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt ST-00- Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore
zostana wykonane w ramach Budowy placu zabaw w Orzeszu przy ul. Wiosny Ludow

1.2. Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. w ramach realizacji:

Nazwa inwestycji: ,,Budowa placu zabaw”

Inwestor: Urzad Miejski w Orzeszu, ul. Swigtego Wawrzynca 21

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogo6lne, wspolne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
Roboty obejmuja wykonanie:

- robot ziemnych

- gospodarki drzewostanem

- rozbidrki i demontazu

- instalacji elektrycznych

- drég i placow

- architektury ogrodowe;j

- drobnych form architektury

- zieleni

1.4. OkreS$lenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

C) obiekt matej architektury;

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej
architektury

obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudoweg, nadbudowg obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.
urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza 1 urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.



dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréow czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiarow, a w przypadku
realizacji obiektdéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralna cato$¢ uzytkowa.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana,
przeznaczonag do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

grupach, klasach, kategoriach robo6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéowien (Dz.
Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Inspektorze nadzoru terenéw zieleni - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie i praktyke
zawodowa oraz kwalifikacje Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni, potwierdzone przez branzowe
stowarzyszenie naukowo-techniczne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z
wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
przetargowej.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i
wspotrzedne punktéw glownych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacjg
projektowa 1 SST zgodnie z umowa. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong
przekazanych mu punktdow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone Iub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg¢§¢ graficzna, i1 dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa: dostarczona przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawcg.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia zataczniki
do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych
dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone



materialty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji
projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne
1 wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie begda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robdt, wygody spolecznosci i
innych.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie: utrzymywac
teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na
celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwo$ci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad m.in. na lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych, srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cia powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatlow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ochrona i utrzymanie robot



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w sposob, aby
inwestycja byta w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeknienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. Materialy

Zrodta uzyskania materiatdw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialdow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia
ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego
zrédla spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialdw do robot, chyba ze postanowienia ogolne
lub szczegotowe warunkéw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopoéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy lub w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopow na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zroédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli
na wykorzystanie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych
materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robdt i byty
dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegdlnych elementoéw robdt Wykonawca powiadomi i uzgodni z



Inspektorem nadzoru oraz architektem o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcey 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Winien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska
1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na
koszt Wykonawcy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawceg, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakoSci roboét

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:



- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,
- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- Wyposazenie w sprzet.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zalozona
jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrolg jako$ci robdt 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby =zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdow i prowadzic
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdow i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisOw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 1998 nr 99
poz. 637),

- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja
okreslona w pkt. 1 1 ktére spelniaja wymogi SST.



- znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 1998 nr
99 poz. 637).

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bg¢da dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w Dz.B. bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym. Zataczone do Dz.B. protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datge przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robat,

- terminy rozpoczegceia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot, przebieg robot,

- trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenie 1 daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbioru
robot,

- wyjasnienia, uwagi i1 propozycje Wykonawcy stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie
wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegbélnym w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do D.B. beda przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania si¢. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dz.B. Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do Dz.B. obliguje inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakos$ci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej, nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- ksigga obmiaru,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- korespondencj¢ na budowie.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru

Warunki rozliczania rob6t wg obmiaréw beda okre§lone w umowie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystegpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot. Obmiar Robdt zanikajacych 1



podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

8. Odbior roboét

8.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jako$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez zahamowania ogo6lnego postgpu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dz.B. i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiodr bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciagu 3. dni od daty zgtoszenia wpisem do Dz.B. i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbiér koncowy robot

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich iloci,
jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dz.B. z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w pkt. 8.5.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego z udzialem Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z
dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma dalszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja moze dokona¢ potracen, oceniajac pomniejszona wartosé
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach przetargowych.

- Przed przystapieniem do odbioru koncowego wykonawca robot jest zobowiazany do:

o przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych przedmiotem
odbioru a w szczegdlnosci: umowy wraz z jej pézniejszymi uzupekieniami i uzgodnieniami, protokotow
i zaswiadczen z dokonanych prob montazowych, dziennika robot (budowy), aktualna dokumentacjg
powykonawcza, inwentaryzacj¢ geodezyjna, instrukcje eksploatacji urzadzen,

o umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z wyzej wymienionymi dokumentami i przedmiotem
odbioru.

- Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

o sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonywanych robdt z umowa, dokumentacja projektowo - kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

o sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materialow i1 urzadzen,

o sprawdzi¢ udokumentowanie jakoSci wykonanych robot odpowiednimi protokotami prob
montazowych, sprawdzajac przy tym rowniez wykonanie zlecen 1 ustalen zawartych w protokotach prob i
odbiorow.



o w przypadku odbioru calosci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spelnia warunki zasad
prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki,

- Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Inzyniera 1 oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorace udziat w czynnosciach
odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady
i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowiazany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacjg projektowa z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi 1 zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowane wykonanie jego zalecen,

- ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST 1 PZJ,

- opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zalaczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierac:

o zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

0 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

o uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,

o datg rozpoczecia 1 zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupekiajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr ostateczny

Odbiodr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa platnos$ci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru
ustalona dla danej pozycji §lepego kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji bgdzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 SST 1
w dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa bgdzie obejmowaé m.in.:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztem ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzanie sprzgtu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ushugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placu, ekspertyzy dotyczace wykonywanych robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot 1 w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi zasadami.

Nalezy przewidzie¢ wszelkie prace przygotowawcze, porzadkowe itp. zwiazanych z realizacja zadania
(m.in. wywoz odpadow).



Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT Cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dana pozycje¢ z wycenionym $lepym kosztorysem jest ostateczna i wyklucza mozliwosé
dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta pozycja kosztorysowa.

Podstawg ptatnosci okre§la umowa.

10. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodno$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie og6lnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom L, IL, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ot budow lanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

- Inne przepisy i normy



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

SST-01 ROBOTY ZIEMNE
SST-02 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

SST-03 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SST-031 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA, MONTAZU ORAZ ODBIORU ROBOT
ELEKTRYCZNYCH

SST-032 LINIE KABLOWE

SST-033 URZADZENIA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO I MONITORINGU

SST-04 DROGI | PLACE
SST-041 BUDOWA PARKINGU I DROG Z KOSTKI BETONOWE]
SST-042 BUDOWA DROG PIESZYCH I JEZDNYCH ZO NAWIERZCHNI ZWIROWE]

SST-05 ARCHITEKTURA OGRODOWA
SST-051 OGRODZENIE GEOWNE I OGRODZENIE PLACU ZABAW

SST-06 DROBNE FORMY ARCHITEKTURY
SST-061 SCIEZKA ZDROWIA, SILOWNIA TERENOWA, PLAC ZABAW DLA DZIECI
SST-062 WYPOSAZENIE PARKOWE

SST-07 ZIELEN
SST-071 ZAKEADANIE TRAWNIKOW



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

SST-01 - ROBOTY ZIEMNE

CPV —45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

CPV —45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

CPV - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budoweg i roboty ziemne
CPV - 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

CPV - 77312100-1 - Ustugi odchwaszczania

CPV - 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV - 45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowow

CPV - 45112310-1 - Podsypywanie gleby

CPV - 45112700-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenu



SST-01 - ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem S.S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robédt ziemnych w gruntach I-V
kategorii i ich zasypania. S.S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres zastosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. w ramach realizacji:

Nazwa inwestycji: ,,Budowa placu zabaw”

Inwestor: Urzad Miejski w Orzeszu, ul. Swigtego Wawrzynca 21

1.3. Zakres robot objetych SST:

- zdjgcie warstwy humusu i1 ulozenie go w pryzmy
- przemieszanie ziemi

- wykopy fundamentowe otwarte

- zaggszczanie mechaniczne gruntu

- zasypanie wykopow zewngtrznych z ubijaniem

- uksztattowanie terenu zgodnie z projektem

- utworzenie skarp

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.
Materialy zastosowane:

- grunt pochodzacy z wykopu

- grunt dowieziony

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00. Sprzet tradycyjnie stosowany przy robotach
ziemnych.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano ST—00.

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte. Metody wykonania robot (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji
uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym. W
przypadku natrafienia na stanowiska archeologiczne nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru
oraz archeologa odpowiedzialnego za prowadzenie nadzoru archeologicznego w ramach tej inwestyciji.
Ziemi¢ z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow, utworzenie
skarpy) nalezy sktadowa¢ wzdliz wykopu lub na skladowiskach tymczasowych =zaleznie od
zainwestowania terenu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania,
zostanie uzyty do utworzenia skarp i podwyzszenia terenu. Zagospodarowac urobek na terenie inwestycji,
zageszcza¢ warstwami co 20cm. Ziemig nalezy dowozi¢ sukcesywnie.

W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow
oraz terminow wykonywania innych robot na spelienie wymagan dotyczacych prawidlowego
odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych. Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu
wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren
rob6t ziemnych.

Teren nalezy uksztattowaé zgodnie z rzgdnymi wysoko$ci podanymi w DP, pozostawiajac grunt rodzimy
ok.5cm ponizej (miejsce na korg i ziemig urodzajng pod trawnik). Grunt nalezy zaggszcza¢ warstwami o
grubosci 20-30cm. Przewiduje si¢ w czgsci centralnej terenu nawiez¢ ziemi¢ pozyskana z pozostalego
terenu (wskutek niwelacji zgodnie z planem wysokosciowym DP), w celu prowadzenia dalszych prac
instalacyjno-budowlanych.



6. Kontrola jakosci

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lna uwage nalezy
zwrocic na:

- sprawdzenie obszaru i gigbokosci wykopu,

- zapewnienie statecznosci Scian wykopow,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,

- zaggszczenie gruntu, wykopu itd.

7. Obmiar roboét
Ogodlne wymagania dotyczace jednostek obmiarowych podano w ST-00. Jednostka obmiarowa jest
wykonanie zadania.

8. Odbior robét
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.

9. Podstawa platnoS$ci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa. Ogolne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w
ST-00.

10. Przepisy zwiazane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).

- PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

- PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podzial, nazwy, symbole, okreslenia

- PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

- PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogdlne

- PN-B-02479:1998 Geotechnika - terminologia podstawowa, w symbole literowe i jednostki miar



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

SST-02 - GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

CPV - 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych
CPV - 45112711-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania



SST-02 - GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem S.S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z gospodarka
drzewostanem. S.S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. w ramach realizacji:

Nazwa inwestycji: ,,Budowa placu zabaw”

Inwestor: Urzad Miejski w Orzeszu, ul. Swigtego Wawrzynca 21

1.3. Zakres robét objetych SST:

- Sciecie drzew

- karczowanie Kkarp lub frezowanie
- zasypanie dotéw ziemia urodzajna
- wycigcie krzewow

- wywiezienie $cigtych pni i galezi

2. Materialy
Materiatem stosowanym przy wykonywaniu robdt wedlug niniejszej ST jest ziemia urodzajna do
zasypania dolow po karczowanych drzewach i krzewach.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzgtu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrana technologig
robdt i sprzetu.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

5. Wykonanie robét

Wycinke drzew i krzewow mozna przeprowadza¢ na warunkach zawartych w Ustawie Prawo Ochrony
Przyrody z 2004r. Nie powinno si¢ przeprowadza¢ wycinki drzew i krzewoéw w okresach lggowych
ptakoéw wystepujacych na danym terenie.

Prace przy uzyciu pily mechanicznej powinny by¢ przeprowadzone przez pracownikdéw posiadajacych
odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia w tym zakresie.

Drzewa i krzewy przeznaczone do usunigcia nalezy wycia¢ a karpy wyfrezowac¢ do glebokosci 30cm,
nastgpnie doly zasypac ziemia.

5.1. Wady niedopuszczalne w trakcie wykonania prac:

- niezgodno$¢ wykonania prac z dokumentacja,

- pozostawienie karp po usunigtych drzewach

- nieuporzadkowanie terenu z resztek po wykonaniu prac

6. Kontrola jakoS$ci

Kontrola polega na sprawdzeniu, czy roboty zostaly wykonane wedtug pkt. 5., oraz czy odpowiadaja
wymaganiom zatozonym w projekcie i niniejszym ST. Kontroli podlega w szczegdInosci:

- zgodno$¢ z projektem

- czystos¢ wykonanych robot

- kontrola wykonania zabiegow pielggnacyjnych przez Inspektora nadzoru terendow zieleni

7. Obmiar robét

Ogo6lne wymagania dotyczace jednostek obmiarowych podano w ST-00. Jednostka obmiarowa jest
wykonanie zadania.

8. Odbior roboét



Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru podano w ST-00.
Badania przy odbiorze podlegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i
przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogoéw podanych w pkt. 51 6.

9. Podstawa platnoS$ci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa. Ogdlne wymagania dotyczace podstaw ptatnos$ci podano w
ST-00.

10. Przepisy zwiazane

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéow dziko wystepujacych
ro$lin objetych ochrong (Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1764)

- ,Zalecenia dotyczace realizacji terenéw zieleni|| pod red. M.Gajdy, Polskie Stowarzyszenie
Wykonawcow Terenow Zieleni i Architektow Krajobrazu ,,Zielen Polska|| ; Krakow 2007



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

SST-03 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SST-031 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA, MONTAZU ORAZ ODBIORU ROBOT
ELEKTRYCZNYCH

SST-032 LINIE KABLOWE

CPV - 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
CPV - 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

CPV - 45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

SST-033 URZADZENIA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO I MONITORINGU
CPV - 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terendéw zielonych

CPV - 45112711-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania parkoéw

CPV - 45316100-6 - Instalowanie urzadzen o§wietlenia zewngtrznego



SST-031 — OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA, MONTAZU URZADZEN

ORAZ ODBIORU ROBOT

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem S.S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot elektroenergetycznych
obejmujacych branze elektroenergetyki nietrakcyjnej. S.S.T. stanowi dokument pomocniczy przy
realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres zastosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. w ramach realizacji:

Nazwa inwestycji: ,,Budowa placu zabaw”

Inwestor: Urzad Miejski w Orzeszu, ul. Swigtego Wawrzynca 21

1.3. Zakres robét objetych SST

Wykonanie robdt wymienionych w pkt. 1.1. obejmuje:

- roboty ziemne zwiazane z budowa linii kablowych, montazem stupow o§wietleniowych i fundamentow
pod urzadzenia elektryczne

- roboty montazowe pojedynczych urzadzen, rozdzielni, aparatow, odbiornikéw, tablic rozdzielczych i
sterowniczych

2. Materialy

Parametry techniczne materialow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w DP i
powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm panstwowych oraz przepisom dotyczacym
budowy urzadzen elektrycznych.

Wszystkie stosowane materialy, wyroby budowlane i urzadzenia musza posiada¢ aprobaty techniczne,
swiadectwa jako$ci i dopuszczenia (wydane przez wlasciwe jednostki certyfikujace) oraz karty
gwarancyjne.

Zastosowanie do budowy linii innych rodzajow kabli i osprz¢tu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian,
uzgodnionych w obowiazujacym trybie z Inspektorem nadzoru i/lub Projektantem.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny
odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci oraz wytrzymatosci.

Maszyny, urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materialow,
elementéw, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju roboét elektrycznych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposOb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz skladowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcoOw. Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i ich konstrukeji
oraz aparatow bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy.

5. Wykonanie robét

Przy wykonaniu robdt nalezy uwzgledni¢ w szczegodlnosci:

- ochrong przeciwporazeniowa

- ochrong przed przepigciami

- ochrong przeciwpozarowa

- ochrong przed szkodliwym oddziatywaniem poél elektromagnetycznych



- ochrong przed szkodliwym oddziatywaniem elektrycznosci statycznej

Przy wykonywaniu robét elektrycznych kazdy wykonawca lub podwykonawca zobowiazany jest do
przestrzegania przepisOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Kwalifikacje personelu wykonawcy
powinny by¢ potwierdzone przez wlasciwa komisj¢ egzaminacyjna (zaswiadczenia kwalifikacyjne ,,E”).

5.1. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem robot elektrycznych

Przed rozpoczgciem robot ziemnych do celow robot elektrycznych nalezy uzyskaé zezwolenie na
prowadzenie robot ziemnych (od generalnego wykonawcy lub Inspektora nadzoru). W przypadku robot
ziemnych poza terenem budowy nalezy uzyska¢ zezwolenie odpowiednich wtadz.

Wykonanie robot powinno by¢ poprzedzone, przez Wykonawcg, wykazem wspotrzgdnych geodezyjnych
punktéw charakterystycznych obiektow oraz sporzadzeniem niezbgdnych przekrojow.

Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy dokladnie zapoznaé si¢ z wlasciwa dokumentacja, jak
rowniez z dokumentacja znajdujacych si¢ w poblizu budowli, instalacji itp., aby w czasie wykonania
robdt ziemnych nie spowodowac uszkodzenia istniejacych podziemnych instalacji.

W przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istniejacych podziemnych
instalacji elektrycznych (kabli), instalacji sanitarnych i innych urzadzen, sposob wykonania prac
zabezpieczajacych nalezy uzgodni¢ z odpowiednim przedstawicielem jednostki eksploatujacej te
urzadzenia i wykona¢ pod jego nadzorem.

Po wykonaniu zasadniczych robot, utozeniu kabli, utozeniu rur ostonowych, itp., nalezy zasypa¢ wykop
gruntem pochodzacym z danego wykopu; w miar¢ zasypywania nalezy nasypany grunt ubija¢ warstwami
o grubosci do 20 cm ubijakiem mechanicznym (przy malych wykopach ubijakiem rgcznym); warstwe
ubijanego gruntu nalezy nasypa¢ ok. Scm powyzej poziomu terenu; pozostaly nadmiar gruntu nalezy
usuna¢ lub rownomiernie roztozy¢ w poblizu wykopu lub w inne miejsce wskazane przez Inspektora
nadzoru.

5.2. Montaz pojedynczych aparatéow, odbiornikéw, rozdzielni, tablic rozdzielczych i sterowniczych

-mocowanie indywidualne

Aparaty, odbiorniki, rozdzielnie, tablice rozdzielcze i sterownicze nalezy mocowaé zgodnie ze
wskazaniami podanymi w instrukcji montazowej wytworcy i uwzgledniajac nastgpujace warunki:

o jezeli urzadzenie jest mocowane na konstrukcji, nalezy ja uprzednio umocowaé zgodnie z projektem,
jezeli mocowanie tej konstrukcji nie zostato wykonane przy robotach budowlanych.

o konstrukcje wymieniona w pkt jw. nalezy mocowac do podtoza w zaleznosci od jej rodzaju za pomoca
wbetonowanych kotew, kotkow rozporowych, spawania, §rub lub wkretéw oraz przewidzianych do tego
celu elementéw konstrukcyjnych.

o urzadzenia (aparaty, odbiorniki, tablice) nalezy mocowa¢ $rubami lub wkretami do stalowych
konstrukcji (ewentualnie aparaty w rozdzielnicach przez mocowanie zatrzaskowe na prefabrykowanych
listwach montazowych), natomiast do podtoza ($ciana, strop) na kotkach kotwiacych rozporowych lub
wbetonowanych kotwach. Sruby nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach urzadzenia shuzacych do ich
mocowania.

- wprowadzenie przewodow (kabli)

Przed przystapieniem do prac elektromontazowych sprawdzi¢ prawidlowo$¢ mocowania i ustawienia
aparatow i odbiornikow. Wprowadzenie przewodéw do urzadzen (aparaty, odbiorniki, tablice) nalezy
wykona¢ zgodnie ze wskazowkami podanymi w instrukcji montazowej wytworcy i1 uwzgledniajac
nastgpujace warunki:

o w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone musza by¢ chronione.

o przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji,
np. przez zalozenie tulejek izolacyjnych.

o przewody odbiornikdw i aparatoéw nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewod ochronny powinien mie¢
wigkszy nadmiar dtugos$ci niz przewody robocze.

o zewngtrzne warstwy ochronne przytaczonych przewodow wolno usuwac tylko z tych czesci przewodu,
ktére po podiaczeniu beda niedostepne.

o przy potaczeniu odbiornika lub aparatu z instalacja w rurze stalowej nalezy wykonaé potaczenie za
pomoca kru¢ca umozliwiajacego demontaz aparatu bez demontowania rury.

0 w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi lub oponowymi, a aparat lub
odbiornik jest zaopatrzony w dlawik, nalezy uszczelni¢ przewod zgodnie z warunki wykonywania
instalacji szczelnych.



- przylaczenie przewodow (kabli)

Migjsca polaczen zyt przewodoéw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja. Ponadto nalezy zachowaé nastgpujace
wymagania:

o zyla przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dlugosci niezbednej dla prawidlowego
polaczenia z zaciskiem.

o koniec zyly wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia oddzielenia si¢ poszczegodlnych
drutéw lub skretek np. przez koncowke lub zaprasowana tulejke.

o dlugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przylaczenie ich do
dowolnego zacisku.

o konce zyt przewodow wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych nalezy izolowaé i
unieruchomic.

o na zyty nalezy zatozy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiatu izolacyjnego.

o zyly ochronne powinny by¢ oznaczone zgodnie z Polska Norma.

- Cechowanie odbiornikow i aparatéw.

Kazdy aparat i odbiornik nalezy oznakowac¢ symbolem zgodnym ze schematem. Aparaty przeznaczone do
sterowania 1 sygnalizacji nie zamontowane na sterowanych urzadzeniach nalezy zaopatrzy¢ w nazwg 1
opis funkcjonalny.

6. Kontrola jakosci robot.
Kontrolg jakosci robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wlasciwymi dla danego
rodzaju robdt oraz uwagami zawartymi w odpowiadajacej im SST.

7. Obmiar robot.
Ogodlne wymagania dotyczace jednostek obmiarowych podano w ST-00. Jednostka obmiarowa jest
wykonanie zadania.

8. Odbior robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru podano w ST-00.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt ulegajacych zakryciu umozliwia oceng prawidlowosci montazu. Powinien by¢
przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci Inspektora nadzoru. Z odbioru robot ulegajacych zakryciu
nalezy sporzadzi¢ protokot, ktorego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika robot (budowy), podajac rowniez
oceng jakosci robot.

Odbiorowi elementow wykonanych robot przewidzianych do zakrycia podlegaja:

- rury ostonowe i ciagi kablowe w rowach - przed zasypaniem

- kable utozone w rowach - przed zasypaniem

- shupy, fundamenty - przed zasypaniem

- uziomy i instalacje uziemiajace w wykopach - przed zasypaniem

- inne fragmenty instalacji, ktore beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu
rob6t montazowych

8.2. Odbiory czesciowe

Przed odbiorem koncowym duzych oraz skomplikowanych instalacji elektrycznych nalezy przekazacd
inwestorowi poszczeg6lne fragmenty instalacji w drodze odbiorow czgsciowych.

W odbiorze czgsciowym powinien wzia¢ udzial przedstawiciel przysztego uzytkownika instalacji.

Z przebiegu i wynikow odbioru czg$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokél. Wynik odbioru czgsciowego
nalezy ponadto wpisa¢ do dziennika robot (budowy).

Odbiorowi czgsciowemu podlegaja linie zasilajace stupy oswietleniowe.

8.3. Odbiory koncowe
Odbior koncowy przeprowadza si¢ na podstawie technicznych warunkow odbioru robdt przy
przestrzeganiu ogolnych zasad odbioru obiektow.



- Odbiér koncowy robot wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inspektora nadzoru moze byc¢
polaczony z odbiorem majacych na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

- Odbior koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami cz¢sciowymi.

- Przed przystapieniem do odbioru koncowego wykonawca robét jest zobowiazany do:

- przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot bedacych
przedmiotem odbioru a w szczegoélnosci: umowy wraz z jej poOzniejszymi uzupehlieniami i
uzgodnieniami, protokotéw i za§wiadczen z dokonanych prob montazowych, dziennika robot (budowy),
aktualna dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacj¢ geodezyjna, instrukcje eksploatacji urzadzen,

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z wyzej wymienionymi dokumentami i
przedmiotem odbioru.

- Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonywanych robdt z umowa, dokumentacja projektowo - kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci materialow i urzadzen,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokolami prob
montazowych, sprawdzajac przy tym rowniez wykonanie zlecen i ustalen zawartych w protokotach prob i
odbioréw.

- w przypadku odbioru catosci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spelnia warunki zasad
prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki,

- Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Inzyniera i1 oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorace udzial w czynno$ciach
odbioru. Protokot powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady
i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia.

Odbiorowi koncowemu podlegaja:
- zasilanie obiektow
- instalacja elektryczna sitowni zgodnie DP

8.4. Odbiory ostateczne

Przekazanie obiektu do eksploatacji moze si¢ odby¢ po odbiorze catosci robot (w tym i elektrycznych)
wykonanych w obiekcie, po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usunig¢cia wad i usterek oraz wykonania
zalecen.

9. Podstawa platnoSci.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa. Ogolne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w
ST-00.

10. Przepisy zwiazane.

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. "Prawo Budowlane" z p6zniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 6 wrze$nia 2001r. o transporcie drogowym

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dziennik Ustaw Nr 75 z 15 czerwca 2002r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dziennik
Ustaw Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17. 09. 1999r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dziennik Ustaw Nr 80 z dnia 17 wrze$nia 1999r.

- Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1997r.

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (wszystkie zeszyty)

- PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych. Wymagania ogdlne. 1986

- PN-1EC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. 2001

- PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona. 1989

- PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna. 1992

- PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

- PN-IEC 61643-1:2001 Urzadzenia ograniczajace przepigcia w sieciach rozdzielczych niskiego napigcia.
Wymagania techniczne 1 metody badan.



- [PN-EN 60099-5:1999 Ograniczniki przepig¢. Zalecenia wyboru i stosowania.

- PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepie¢. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepi¢¢ do sieci pradu
przemiennego.

- PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepig¢. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepig¢ z tlenkdw
metali do sieci pradu przemiennego.

- PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. 1998

- PN-EN 12464-1 Swiatlo i o§wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach. 2004

- PN-71/E-02034 Oswietlenie elektryczne terenéw budowy przemystowych, kolejowych, portowych oraz
dworcow i srodkow transportu publicznego. Zmiany 1 BI 7/75 poz. 65 Biuletyn PKN i M nr 7/75 poz. 6 —
zmiana p. 2.3.3. PN-71/E-02034. 1975r

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Pazdziernik
2003

- PN-E-05204 Ochrona przed elektrycznoscia statyczna. Ochrona obiektow, instalacji 1 urzadzen.
Pazdziernik 1994

- PN-EN 50122-1 Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Cze$é 1: Srodki ochrony dotyczace
bezpieczenstwa elektrycznego i uziemien. Luty 2002

- PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). Listopad 1992

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi

- DIN/VDE 0293-308 Oznakowanie zyt kabli lub przewodow oraz przewoddéw gietkich za pomoca
kolorow. Styczen 2003

- PLK-GMI Instrukcja o zasadach prowadzenia gospodarki materiatowej i magazynowej z 2003 r.



SST-032 — LINIE KABLOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem S.S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa
elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napigcia. S.S.T. stanowi dokument pomocniczy przy
realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres zastosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. w ramach realizacji:

Nazwa inwestycji: ,,Budowa placu zabaw”

Inwestor: Urzad Miejski w Orzeszu, ul. Swigtego Wawrzynca 21

1.3. Zakres robét objetych SST

Wykonanie robdt wymienionych w pkt. 1.1. obejmuje:
- trasowanie

- wykonanie rowow kablowych

- wykonanie przepustow kablowych

- zakup niezbg¢dnych materiatow

- utozenie kabli

- proby montazowe

- badania i pomiary odbiorcze

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa.

Rodzaje (typy) kabli, osprz¢tu i materialow pomocniczych zastosowanych do budowy linii powinny by¢
zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do budowy linii innych rodzajéw kabli i
osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian, uzgodnionych w obowiazujacym trybie z Inspektorem nadzoru i/lub
Projektantem.

2. Materialy

- Linie kablowe do rozdzielnicy oswietlenia zewngtrznego zaprojektowano kablami ziemnymi YAKY
4x25mm?2. Linie kablowe do stupoéw oswietleniowych zaprojektowano kablami ziemnymi YKY
5x2,5mm?.

- Folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli - barwa, grubo$¢ i szeroko$¢ zgodna z
wymaganiami PN.

- Trwale oznaczniki trasy kabla np. stupki betonowe, opaski kablowe

- Rury ostonowe z polietylenu utwardzonego PEH (HDPE) (zalecane) lub PVC o $rednicy zewngtrznej
dostosowanej do przekroju i ilosci kabli (§r 160,110 mm) i grubo$ci $cianki odpowiednio 5.3 mm na
przepusty kablowe, kanalizacj¢ kablowa i rury ostonowe. Rury

ostonowe polietylenowe (PE) o $rednicy zewngtrznej $r 32 mm i grubosci $cianki 2.9 mm wg PN-74/C-
89200 na przepusty kablowe.

- Do zasypywania rowow kablowych moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane itp. Dla wykonania
podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na utozonym w rowie kablu moze by¢
uzyty piasek zwykty do betonu.

2.1. Odbiér materialéw na budowie

- Materialy takie jak kable, rury nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwami jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi oraz wymaganymi atestami

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnos$ci z
danymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatu

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jakos¢
wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozor
techniczny robot.



2.2. Odbior materialow na budowie
Sktadowanie materialow powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniem producentow, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wilasciwosci technicznych na skutek
wpltywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.

Zaleca si¢ wykonanie robot w sposob mechaniczny, a w przypadku blisko$ci wystgpowania innych
instalacji — reczne wykonanie prac. Zaleca si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:

- samochod dostawczy do 0,9 t

- samochdd skrzyniowy do 5 t

- samochod samowyladowczy do5 t

- zuraw samochodowy do 4 t

- ciagnik kotowy 55 - 63 kW

- przyczepa do przewozenia kabli do 4 t.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

5. Wykonanie robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z budowa linii kablowych.

5.1. Trasowanie

Przed wykopaniem rowoéw kablowych powinno by¢ dokonane odpowiednimi metodami geodezyjnymi i
przez odpowiednia fachowa jednostke trasowanie linii kablowych. Trasowanie linii kablowych powinno
by¢ poprzedzone wytyczeniem w terenie lokalizacji shupow o$wietleniowych, rozdzielni energetycznych.

5.2. Wykonanie rowéw kablowych

Rowy kablowe nalezy kopa¢ na glgbokosci 0,9m. Szerokos¢ rowu zalezna jest od ilosci utozonych kabli,
lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4m. Wykopy zaleca si¢ wykonywa¢ mechanicznie lub r¢cznie w
poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego.

5.3. Ukladanie kabli w rowie kablowym

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego na podsypce z piasku grubosci 0,1m. Utozone w rowie
kable zasypa¢ 0,15m warstwa piasku, oznaczy¢ folia kablowa, zasypa¢ gruntem rodzimym, zaggszczajac
co 20cm. Kable powinny by¢ ulozone w jednej warstwie, faliScie z zapasem wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu.

Po zasypaniu wykopu przywroci¢ teren do stanu pierwotnego. Kable zasilajace nalezy uktadaé¢ wzdluz
ciagow pieszych w odlegtosci 0,7m.

5.4. Przepusty kablowe

- W miejscach skrzyzowan projektowanych kabli z projektowanym i istniejacym uzbrojeniem terenu oraz
pod chodnikami, kable nalezy ostoni¢ rurami Arot DVK 75T i DVK 50T.

- Pod drogami rury nalezy uklada¢ na glgbokosci min. 1m (odleglo$§¢ pionowa od wierzchu rury
ostonowej do gérnej nawierzchni drogi).

- Rury pod projektowanymi drogami nalezy uktada¢ w trakcie prowadzenia robot ziemnych zwiazanych z
ich budowa.

- Pod istniejacymi drogami przepusty kablowe nalezy wykonywa¢ metoda przecisku mechanicznego.

- Na kablach pozostawi¢ zapasy dtugosci 1.5[m] po obu stronach przepustu.

- W miejscach skrzyzowan linii kablowych z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem terenu,
konieczne jest zabezpieczenie w/w kabli rurami j.w. o dlugo$ci minimum 1,5[m]. Otwory rur powinny
by¢ uszczelnione, a miejsca przepustOw po zasypaniu 0Znaczone.

5.5. Montaz osprze¢tu



Do laczenia i zakonczenia kabli nalezy stosowaé osprzet kablowy spelniajacy wymagania PN-90/E-
06401/01 do 03. Potaczenia i zakonczenia kabli nalezy wykonywaé¢ w warunkach ograniczajacych
mozliwosci niekorzystnego oddzialywania czynnikdw zewngtrznych na izolacje kabli oraz montowanych
polaczen i1 zakonczen. Montaz polaczen i1 zakonczen kabli nalezy wykonywa¢ nieprzerwanie az do chwili
nalozenia elementéw chroniacych izolacj¢ mufi glowic przed wplywami zewngtrznymi.

Przy montazu muf zwroci¢ uwagg, aby byly one umieszczone w takich miejscach, w ktorych nie bedzie
utrudnione wykonywanie prac montazowych. W miejscach wykonywania muf konieczne jest
wykonywanie zapasu kabla po obu stronach mufy, o tacznej dlugosci 3 [m].

5.6. Oznaczenia tras linii kablowych

Oznaczenie trasy wykona¢ przy pomocy stupkéw oznacznikowych, wkopanych w ziemi¢ w taki sposob,
aby nie utrudnity komunikacji. Stupki ustawione powinny by¢ na zalamaniach trasy linii kablowych, przy
przepustach kablowych, w miejscach wykonania muf kablowych, oraz na prostej trasie linii kablowych w
odstepach okoto 100[m].

5.7. Wprowadzenie kabli do budynkéw

Kabel przy wprowadzeniu do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi rura
stalowa wmurowana w fundament lub §ciang ze spadkiem na zewnatrz budynku.

Po weciagnigciu kabla do wngtrza pomieszczenia przez rur¢ oba konce rury nalezy uszczelni¢ aby
zapobiec przedostawaniu si¢ wody do wngtrza budynku.

5.8. Préby montazowe, badania i pomiary odbiorcze

Proéby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu, a przed zgloszeniem do odbioru. W
zakres badan odbiorczych wchodza nastepujace czynnosci:

- sprawdzenie i skompletowanie dokumentacji powykonawczej
- sprawdzenie trasy linii kablowe;j

- ogledziny instalacji

- sprawdzenie ciagtosci zyt oraz zgodnosci faz

- proby i pomiary parametrow:

- pomiary rezystancji izolacji

- badania ciagltosci przewodow ochronnych

- badania ochrony przed dotykiem posrednim

- sprawdzenie funkcjonalne dziatania urzadzenia lub uktadu

6. Kontrola jakoSci roboét

Sprawdzenie i odbiér robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z norma i przepisami.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

- zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa,

- utozenie kabli w rowach kablowych

- wykonanie przepustow kablowych

- wykonanie muf kablowych przelotowych ziemnych

- wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji i prob napigciowych izolacji z przekazaniem wynikow do
protokotu odbioru linii przez uzytkownika.

7. Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotyczace jednostek obmiarowych podano w ST-00. Jednostka obmiarowa jest
wykonanie zadania.

8. Odbior roboét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru podano w ST-00.

9. Podstawa platnos$ci

Podstawa platnos$ci jest cena jednostkowa. Ogolne wymagania dotyczace podstaw platnosci podano w
ST-00.

10. Przepisy zwiazane
- PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.



- PN-76/E-90304. Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce polwinitowej
na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

- PN-90/E-06401/02. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Polaczenia i zakonczenia zyt.

- PN-74/C-89200. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

- [Warunki Techniczne WT-2002/STOEN-02 Uktadanie kabli energetycznych na napigecia znamionowe
0.6/1 kV



SST-033 - URZADZENIA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO I

MONITORINGU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem S.S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem
urzadzen o$wietlenia terenu. S.S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres zastosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. w ramach realizacji:

Nazwa inwestycji: ,,Budowa placu zabaw”

Inwestor: Urzad Miejski w Orzeszu, ul. Swigtego Wawrzynca 21

1.3. Zakres robét objetych SST

Wykonanie robdt wymienionych w pkt. 1.1. obejmuje:

- ustawienie stupow i opraw o$wietleniowych, urzadzen i osprzg¢tu monitoringu
- montaz rozdzielni elektrycznych

- proby montazowe

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzgtu i materialdw pomocniczych zastosowanych do wykonania robot
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania o$wietlenia
innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzgtu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod
warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, uzgodnionych w obowiazujacym trybie z
Inspektorem nadzoru i/lub projektantem.

2. Materialy
- shupy oswietleniowe dtugosciach - wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej.
- oprawy o$wietleniowe o konstrukcji i parametrach podanych w dokumentacji projektowej. Podstawowe
parametry i cechy:

- przystosowane do stosowania zewngtrznego (m. in. odporno$¢ na UV).

- mocowanie — ruchomy zaczep montazowy umozliwiajacy montaz oprawy na pionowym stupie
lub na wysiggniku poziomym o $rednicy 42 + 60 mm.

- zabezpieczenie oprawy wytacznikiem nadmiarowo — pradowym o pradzie znamionowym B4A

- typowe tabliczki stupowe np. ELMONT typ I (ZG5- 35) z zabezpieczeniem i listwa
przytaczowa.

- elementy monitoringu wg dyspozycj podanych w dokumentacji projektowej.

- kable ziemne zasilania opraw §wietlnych YKY 4 X 25mm?

- kable ziemne zasilania monitoringu YDYzo 3x2,5 mm?

- przewody do opraw w latarniach YKY 5 x 2,5mm?

- szafy rozdzielcze o$wietlenia (w wykonaniu zewngtrznym) z wyposazeniem projektowanym
indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowe;.

2.1. Odbioér materialow na budowie

Materiaty takie nalezy dostarcza¢ na budowe¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, wymaganymi atestami,
kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsca budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatu (np. czy nie ma pgknig¢ elementow
szklanych, uszkodzonej obudowy itd.).

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jakos¢
wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okre$lonym przez dozor
techniczny robot.

2.2. Skladowanie materialow na budowie
Skladowanie materialow powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniem producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wilasciwosci technicznych na skutek



wplywu czynnikdéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace
ze specjalnych wlasciwosci materialdéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST-00.

Zaleca si¢ mechaniczny montaz i stawianie stupow oswietleniowych oraz wykonanie wykopoéw pod stupy
1 fundamenty. Rgczny montaz osprzgtu, urzadzen monitoringu oraz podlaczenia urzadzen.
Zaleca si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:

- samochod dostawczy do 0.9 t

- samochdd skrzyniowy do 5 t

- przyczepa skrzyniowa do 3.5 t

- przyczepa dluzycowa do samochodu do 4.5 t

- zuraw samochodowy do 4 t

- podnosnik montazowy samochodowy PMH

- pompa przeponowa spalinowa do 35 m3/h

- spawarka transformatorowa do 500 A

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materialow,
elementow, konstrukcji urzadzen itp. niezbgdnych do wykonania danego rodzaju robot elektrycznych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposOb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz skladowania aparatury elektrycznej 1 urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow. Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji
oraz aparatow bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego z
magazynu budowy.

5. Wykonanie robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z budowa o§wietlenia terenu i monitoringu.

5.1. Montaz stup6w o$wietleniowych

Stupy o$wietleniowe nalezy osadza¢ bezposrednio w w gruncie w otworze wierconym ($rednica 0,5[m])
lub kopanym metodami tradycyjnymi (0.5x0.5 m) o glebokosci 0,8m. Otwor zasypa¢ do wysokosci
wprowadzenia kabli, ubijajac grunt co 0,2m. Nalezy wprowadzi¢ kable (zostawi¢ zapas) przez uko$ne
otwory do wneki kablowej. Nastepnie zasypa¢ wykop do poziomu terenu ubijajac sukcesywnie. W
przypadku gruntow nieskonsolidowanych dolna cze$¢ wykopu nalezy zasypa¢ piaskiem zmieszanym z
cementem.

Zamontowa¢ we wnece elektrycznej tabliczke z zaciskami 1 zabezpieczeniami dla opraw
o$wietleniowych.

5.2. Montaz przewodow zasilajacych oprawy/kamery

Wysiggniki nalezy montowac na shlupach w sposéb trwaty, uniemozliwiajacy obrot wysiggnika wokot osi
shipa.

Na zerdzi zelbetowej zamontowac rurki oslonowe dla przewodow zasilajacych. Wciagna¢ przewody
zasilajace oprawy o§wietleniowe w wysiggnik i stup lub rurki ostonowe. Nie wolno do tego celu stosowac
przewodow, ktore pozniej zostana uzyte w instalacji. Wykona¢ podiaczenia przewodéw do zaciskow
tabliczki we wnece stupa lub do listwy zaciskowej w nabudowanej skrzynce.

5.3. Montaz opraw o$wietleniowych/kamer

Oprawy na wysiggnikach mocowa¢ w sposob trwaly, uniemozliwiajacy obrot oprawy na wysiegniku, lecz
umozliwiajacy wymiang oprawy. Instalowane oprawy powinny by¢ czyste, sprawdzone pod wzgledem
prawidtowosci polaczen 1 dziatania.

Przewody zasilajace przylaczy¢ do odpowiednich zaciskow.

Zrédta $wiatta do opraw nalezy zatozy¢ po calkowitym zainstalowaniu opraw o$wietleniowych na
stupach.



Kamery nalezy ustawi¢ (kat patrzenia) zgodnie z DP.

5.4. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnia powinna by¢ ustawiona na fundamencie betonowym. W tym celu w miejscu lokalizacji szafy
wg trasowania nalezy wykona¢ wykop pod fundament, a nastgpnie usadowi¢ typowy fundament
dostarczony przez producenta .

Po ustawieniu szafy wprowadzi¢ i podtaczy¢ kable, zainstalowaé aparaty zdjete na czas transportu i
dostarczone w oddzielnych opakowaniach, dokrgci¢ w sposoéb pewny wszystkie §ruby 1 wkrety w
polaczeniach elektrycznych i mechanicznych, zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu. Uzupetni¢ ubytki
powlok malarskich powstate w czasie transportu i montazu.

5.5. Uziomy

Uziemienie instalacji elektrycznych wykona¢ z bednarki uziemiajacej typu FeZn 25x4, zgodnie z DP.
Uktada¢ wraz z kablem na 10cm podsypce piaskowej, zasypa¢ 15cm warstwa piasku, oznaczy¢ folia
kablowa, zasypa¢ gruntem rodzimym, zaggszczajac co 20cm. Poszczegdlne obwody latarni uziemic
zgodnie z DP.

Przewdd uziomowy laczacy pojedyncze uziomy wchodzace w sklad uktadu uziomowego nalezy uktadac¢
na glgbokosci co najmniej 0,5[m] pod powierzchnia gruntu.

Uzioméw nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja powlokami nie przewodzacymi. Wszystkie polaczenia
spawane 1 Srubowe umieszczone w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez pomalowanie
lakierem asfaltowym natozonym co najmniej dwukrotnie.

Polaczenie uziomu z zaciskiem ochronnym wykona¢ kablem energetycznym, jednozytowym,
izolowanym, miedzianym o przekroju nie mniejszym niz 16 mm2.

Rezystancja uziemienia roboczego nie powinna przekraczac 10

5.6. Proby montazowe

Proby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu, a przed zgloszeniem do odbioru.
W zakres prob wchodza nastgpujace czynnos$ci:

- sprawdzenie ciagtosci zyt oraz zgodnosci faz

- pomiar rezystancji izolacji przewodow

- pomiar rezystancji uziomow

- pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe]

- pomiary parametrow oswietlenia

- pomiary parametrOw monitoringu

6. Kontrola jakoSci roboét

Sprawdzenie i odbior robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami podanymi w pkt.10.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,

- wlasciwy montaz opraw o$wietleniowych, elementoéw monitoringu i osprzg¢tu na stupach

- zalaczenie punktow §wietlnych zgodnie z zalozonym programem

- wykonanie i polaczenie uziemienia

- wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz nat¢zenia o$wietlenia z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru

- zalaczenie systemu monitoringu

7. Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace jednostek obmiarowych podano w ST-00. Jednostka obmiarowa jest
wykonanie zadania.

8. Odbior roboét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru podano w ST-00.

9. Podstawa platnoS$ci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa. Ogdlne wymagania dotyczace podstaw platnosci podano w
ST-00.

10. Przepisy zwiazane



- PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania na stale.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.
- PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogédlnego przeznaczenia do uktadania na state.

Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;j.
- PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

SST-04 - DROGI | PLACE

SST-041 BUDOWA PARKINGU I DROG Z KOSTKI BETONOWEJ
CPV - 45233140-2 - Roboty drogowe
CPV - 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania

SST-042 BUDOWA DROG PIESZYCH I JEZDNYCH ZO NAWIERZCHNI ZWIROWE]
CPV - 45233140-2 - Roboty drogowe

CPV - 45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

CPV - 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

CPV - 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

CPV - 45233270-2 - Malowanie nawierzchni parkingdw



SST-041 - BUDOWA PARKINGU | CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem S.S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robédt zwiazanych z budowa parkingu i
chodnika z kostki betonowej. S.S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres zastosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. w ramach realizacji:

Nazwa inwestycji: ,,Budowa placu zabaw”

Inwestor: Urzad Miejski w Orzeszu, ul. Swigtego Wawrzynca 21

1.3. Zakres robot objetych SST:

Wykonanie robdt wymienionych w pkt. 1.1. obejmuje:

- korytowanie na glgboko$¢ i szerokos¢ przewidziana projektem oraz wykonanie korytowania pod
krawezniki 1 obrzeza

- wykonanie law betonowych

- utozenie krawgznikow i obrzezy

- wykonanie podbudowy z thucznia

- wykonanie gornej warstwy podbudowy

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

2. Materialy

2.1. Wymagania dotyczace stosowanych materialow:

Materialami stosowanymi do wykonania robdt wedtug niniejszej ST sa:
- betonowa kostka brukowa typu Behaton

- kostka betonowa szara (chodnik) i czerwona (miejsca parkingowe)

- betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobatg techniczna, wydana przez uprawniona jednostke
(Instytut Badawczy Drog i Mostow).

- betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w aprobacie technicznej, a
w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

- wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknig¢ i ubytkéw betonu,
krawedzie elementow powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne. (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatlych plam - powstaja w wyniku
naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wiazania i twardnienia;
naloty te powoli znikaja w okresie do 2 lat).

- fawa betonowa

- pod kraweznikami

- beton B15

- grubos¢ 15cm
- kraweznik drogowy; wymiary: 15x30x100cm
- obrzeze betonowe; wymiary: 8x30x100cm
- podsypka cementowo-piaskowa

- proporcje 1:4

- uziarnienie 0-8mm
- kliniec

- kamienny frakcji 0-31mm

- sktad ziarnowy — zgodny z wymaganiami norm

- nasiakliwo$¢ — 0-0,9%

- mrozoodporno$¢ — 0-0,8%

- thuczen

- kamienny frakcji 25-63mm

- sktad ziarnowy — zgodny z wymaganiami norm

- nasiakliwo$¢ — 0-0,9%

- mrozoodpornos¢ — 0-0,8%

- kliniec



- kamienny frakcji 60-100mm

- sktad ziarnowy — zgodny z wymaganiami norm
- nasigkliwos¢ — 0-0,9%

- mrozoodpornos¢ — 0-0,8%

2.2. Wady niedopuszczalne:

- niezgodno$¢ z w/w wymaganiami
- niezgodno$¢ z dokumentacja

- niezgodno$¢ z normami

2.3. Kontrola jako$ci materialow:
Z kazdej partii materialow nalezy pobra¢ losowo, metoda na $lepo, probki i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z
wymaganiami ST 1 normami odpowiednimi dla poszczego6lnych materiatow.

2.4. Skladowanie materialow:

Kostka betonowa i inne elementy betonowe:

Kostke zaleca si¢ pakowac¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Kruszywo:

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka drogi lub placu.
Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace

jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zamieniany bez jego zgody.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Materialy do budowy drég przewozi si¢ wszystkimi $rodkami transportowymi dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robdt. Materialy umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowe;j i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Transport kruszyw

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciagto$¢ dostaw materiatow, w miar¢ postgpu robot.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bgda wykonywane roboty drogowe. Wykonawca jest
obowiazany dostarczy¢ na teren inwestycji tyle materiatu ile jest w stanie wykorzysta¢. Pozostala czgs¢
materiatlu powinna by¢ w odpowiedni sposdb zabezpieczona. O miejscu 1 warunkach sktadowania
Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru.



5.2. Roboty przygotowawcze

- Projektowana trasa powinna by¢ trwale 1 widocznie oznaczona w terenie za pomoca kotkow osiowych,
kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci zatozy¢ repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne).

5.3. Korytowanie

- Korytowanie na glgbokos¢ i szerokos¢ przewidziang projektem oraz wykonanie rowkow pod krawezniki
1 obrzeza. Wywoz lub sktadowanie urobku nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

- Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci
wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

- Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;].

- W czasie wykonywania wykopéw na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo
obszaru przyleglego do wykopu, wraz ze znajdujacymi si¢ tam budowlami.

- Napotkane w obrysie wewngtrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne nalezy zabezpieczy¢
(przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikow tych urzadzen.

5.4. Podloze

- Nalezy wykona¢ warstwy podbudowy jak w DP.

- Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubos$ci, przy uzyciu rowniarki. Grubos¢
roztozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto grubo$¢ projektowana.

- Wszystkie warstwy podbudowy nalezy zageszcza¢ mechanicznie, warstwami o grubosci 10-20cm.

- Podsypke cementowo-piaskowa nalezy wyprofilowac i zaggsci¢

5.5. Ukladanie nawierzchni
- wykonanie faw betonowych wg DP
- utozenie krawgznikow i obrzezy
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
- kostke nalezy utozy¢ odpowiednio wyzej kraweznikow, uwzgledniajac ubicie nawierzchni wibratorem
- utozenie pasow skrajnych z kostki, z przycigciem kostek do linii brzegowej uktadanej nawierzchni.
- nalezy skontrolowa¢ jako$¢ utozenia nawierzchni i sprawdzenie spadkow
- spoiny nalezy wypehi¢ zaprawa cementowo-piaskowa

Za niedopuszczalne uznaje sig :

- niezgodne z dokumentacja wykonanie prac budowlanych,
- niezgodne z projektem trasowanie drog

- nieodpowiednie zaggszczenie warstw podbudowy

- nierdéwnos$ci nawierzchni

- nieodpowiednie wyprofilowanie spadkéw nawierzchni

- nie uprzatnigcie terenu z resztek po wykonaniu prac

6. Kontrola jako$ci

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidlowego wykonania poszczegdlnych elementow, zgodnie z
dokumentacja projektowa , ST oraz specyfikacja. Kontrola polega na ocenie jakosci wykonanych robot z
uwzglednieniem wszystkich w/w etapow realizacji.

Jakos¢ wykonanych robot nalezy uznaé za zgodne z zasadami jezeli nie stwierdzono wad
niedopuszczalnych wg zasad opisanych wyze;.

7. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace jednostek obmiarowych podano w ST-00. Jednostka obmiarowa jest
wykonanie zadania.

8. Odbiér robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru podano w ST-00.

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéow kontrolnych i
przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych powyze;j.

9. Podstawa platnosci



Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa. Ogdlne wymagania dotyczace podstaw platnosci podano w
ST-00.

10. Przepisy zwiazane

- PN-B-06250 Beton zwykty

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

- PN-B-3225 — Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.



SST-042 - BUDOWA DROG PIESZYCH O NAWIERZCHNI ZWIROWEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem S.S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z budowa drog
pieszych o nawierzchni zwirowej. S.S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. w ramach realizacji:

Nazwa inwestycji: ,,Budowa placu zabaw”

Inwestor: Urzad Miejski w Orzeszu, ul. Swigtego Wawrzynca 21

1.3. Zakres robot objetych ST:

Wykonanie robdt wymienionych w pkt. 1.1 obejmuje:

- wykonanie podbudowy z thucznia

- wykonanie warstwy wierzchniej z mieszanki Zzwirowej

2. Materialy

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie.

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spelnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [2] i
PN-B-11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:

- 0d 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,

- od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug niniejszej ST sa:
- kliniec

- kamienny frakcji 0-31mm

- sktad ziarnowy — zgodny z wymaganiami norm

- nasiakliwo$¢ — 0-0,9%

- mrozoodpornos¢ — 0-0,8%

- zawarto$¢ klinca w mieszance nie mniejsza niz 30%
- thuczen

- kamienny frakcji 25-63mm

- sktad ziarnowy — zgodny z wymaganiami norm

- nasiakliwo$¢ — 0-0,9%

- mrozoodporno$¢ — 0-0,8%

2.1. Wady niedopuszczalne:

- niezgodno$¢ z w/w wymaganiami
- niezgodno$¢ z dokumentacja

- niezgodno$¢ z normami

2.2. Kontrola jako$ci materiatow:
Z kazdej partii materialdow nalezy pobra¢ losowo, metoda na $lepo, probki i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z
wymaganiami ST i normami odpowiednimi dla poszczegdlnych materiatow.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.

Roboty moga by¢ wykonane rgeznie lub przy uzyciu dowolnego sprzgtu mechanicznego zgodnie z
instrukcja montazowa, zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wybrana technologig robot i sprzet.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Transport kruszyw

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w ilo$ci gwarantujacej ciagtos¢ dostaw materiatow, w miarg postgpu robot.

5. Wykonanie robét



Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00.

5.1. Wykonanie prac drogowych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty drogowe. Wykonawca jest
obowiazany dostarczy¢ na teren inwestycji tyle materialu ile jest w stanie wykorzysta¢. Pozostata czgs¢
materialu powinna by¢ w odpowiedni sposdb zabezpieczona. O miejscu 1 warunkach skladowania
Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru.

5.2. Roboty przygotowawcze

- Projektowana trasa powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomoca kotkéw osiowych,
kotkow $wiadkow i kotkéw krawedziowych.

- Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci zatozy¢ repery tymczasowe (z
rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).

5.3. Wykonanie nawierzchni

- Nalezy wykona¢ warstwy podbudowy jak w DP.

- Wszystkie warstwy podbudowy nalezy zageszcza¢ mechanicznie, warstwami o grubosci 10-20cm.

- Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubos$ci, przy uzyciu roéwniarki.
Grubo$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnig¢to grubo$é
projektowana.

- Mieszanka po rozlozeniu powinna by¢ zaggszczona przejSciami walca. Zaggszczanie nawierzchni o
przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podhuznymi,
czesciowo naktadajacymi si¢ w kierunku jej osi Zaggszczenie nalezy kontynuowaé¢ do osiagnigcia
wskaznika zageszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiagnigcia
wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 0,98 zaggszczenia maksymalnego, okreslonego wedhug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12.

- Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej. W
przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszankg
nalezy osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Inspektora, a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2%
- zwilzy¢ okreslona iloscia wody. Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolna metoda (zaleca si¢ piknometr
polowy lub powietrzny).

- Kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymogow jak wyze;j.

Za niedopuszczalne uznaje si¢ :

- niezgodne z dokumentacja wykonie prac budowlanych,
- niezgodne z projektem trasowanie drog

- nieodpowiednie zaggszczenie warstw nawierzchni

- nierdéwnosci nawierzchni

- nicodpowiednie wyprofilowanie spadkéw nawierzchni
- nie uprzatnigcie terenu z resztek po wykonaniu prac

5.5. Utrzymanie nawierzchni zwirowej

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byla ona stale wilgotna, zraszajac ja woda ze zbiornikow
przewoznych.

Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie doggszczana na calej jej szerokosci, w okresie 2 tygodni.
Pojawiajace si¢ wklg$nigcia po okresie pielggnacji wyrownuje si¢ kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomoca oskardow. Wczesne wyrdwnanie wklgsnig¢ zapobiega powstawaniu wybojow.
Jezeli mimo tych zabiegow tworza si¢ wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycia¢ pionowo i usunac,
dosypa¢ $wiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac¢ i zaggsci¢ wibratorem plytowym lub rgcznym
ubijakiem.

6. Kontrola jakosci

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidlowego wykonania poszczegdlnych elementow, zgodnie z
dokumentacja projektowa , ST oraz specyfikacja. Kontrola polega na ocenie jakosci wykonanych robot z
uwzglednieniem wszystkich w/w etapow realizacji.



Jako$¢ wykonanych robdt nalezy uznaé za zgodne z zasadami jezeli nie stwierdzono wad
niedopuszczalnych wg zasad opisanych wyzej.

7. Obmiar robét
Ogoblne wymagania dotyczace jednostek obmiarowych podano w ST-00. Jednostka obmiarowa jest
wykonanie zadania.

8. Odbiodr robot

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru podano w ST-00.

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i
przeprowadzeniu pomiardow dla sprawdzenia wymogow podanych powyze;j.

9. Podstawa platnoSci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa. Ogolne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w
ST-00.

10. Przepisy zwiazane

- PN-B-04481 ,,Grunty budowlane. Badanie probek gruntul|

-PN-B-11111 ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszankal|
- PN-B-11113 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek||

- BN-64/8931-01 ,,Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowegol|

- BN-68/8931-04 ,,Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i lata|

- BN-77/8931-12 ,,Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu. ||

- BN-80/6775-03/04 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SST-051 - OGRODZENIE GLOWNE I OGRODZENIE PLACU ZABAW
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem S.S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem
ogrodzenia sitownia terenowej placu zabaw dla dzieci. S.S.T. stanowi dokument pomocniczy przy
realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres zastosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. w ramach realizacji:

Nazwa inwestycji: ,,Budowa placu zabaw”

Inwestor: Urzad Miejski w Orzeszu, ul. Swigtego Wawrzynca 21

1.3. Zakres robot objetych SST:

Wykonanie robdt wymienionych w pkt. 1.1. obejmuje montaz ogrodzenia silowni terenowej oraz
ogrodzenia placu zabaw.

- dostarczenie na teren materialdw oraz elementow ogrodzenia w ilo$ci przewidzianej projektem

- wykonanie fundamentéw betonowych

- montaz stupkow przeset, bramy i furtki w punktowym fundamencie betonowym

- montaz przgset

- montaz bramy i furtki

2. Materialy

Materialami stosowanymi do wykonania robot wedlug niniejszej ST sa:

- chudy beton B10

- beton B20, zgodny z norma dla betondw zwyktych, konsystencja gestoplastyczna, do osadzenia stupow
przeset, bramy i furtki

- shupki stalowe 60x40mm, ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (min. powloka 275g/m2 z obu stron)
zgodnie z norma EN 10326. Slupy do wbetonowania.

o wys. 2,3m dla ogrodzenia glownego

owys. 1,7m dla placu zabaw

- panele o szerokosci 200cm, wykonane z drutu ocynkowanego. Panele zakonczono jednostronnie ostrymi
koncowkami drutow o dlugosci 30mm, ktére mozna umiesci¢ u gory lub u dotu ogrodzenia. Rozmiar
oczka 100 x 50 mm. Srednica drutu: poziome 4,5 mm, pionowe 4,0 mm. O wys. 1,73m dla ogrodzenia
glownego

- obejmy montazowe do paneli

2.1. Wady niedopuszczalne

- niezgodno$¢ z norma, nieprawidtowy sktad lub wystepowanie zanieczyszczen w mieszance betonowe;j
- niezgodno$¢ montowanych paneli, shupow, bramy i furtki z projektem i ST

- wystgpowanie odksztalcen, uszkodzen mechanicznych lub ognisk rdzy w montowanych elementach

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.

Roboty moga by¢ wykonane rg¢cznie lub przy uzyciu dowolnego sprze¢tu mechanicznego zgodnie z
instrukcja montazowa, zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wybrana technologig robot i sprzet.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bgda wykonywane prace montazowe.

5.2. Roboty przygotowawcze



Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kolkéw osiowych, kotkow §wiadkow i1 kotkow krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperdéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do wszystkich wlascicieli 1 uzytkownikéw
uzbrojenia nad- i podziemnego z odpowiednim wyprzedzeniem, ustalajac warunki wykonywania robot w
strefie tych urzadzen.

5.3. Wykonanie dolow pod shupki

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie zgodne z DP.

Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, i na zalamaniach ogrodzenia, a nastgpnie dokonac
podziatu odcinkow prostych na mniejsze odleglosci odpowiadajace szerokosci przegset. Nalezy dazy¢, aby
odleglosci migdzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopdéw nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szeroko$ci wykopu.
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowa¢ w poblizu miejsca
budowy, w terenie wskazanym lub zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

5.4. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Stupki moga by¢ osadzone w betonie utozonym w dole albo oprawione w bloczki betonowe formowane
na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop
i napeti¢ otwoér mieszanka betonowa odpowiadajaca wymaganiom punktu. Do czasu stwardnienia
betonu shupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,,na mokro|| , w ktorym osadzono stupek, mozna wykorzystywac¢ do
dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 100C - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie stupkow i montaz przesel

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a
ich wierzchotki powinny znajdowaé si¢ na jednakowej wysoko$ci. Przgsta zamocowane na $ruby i
uchwyty zgodnie z systemem producenta ogrodzenia

Za niedopuszczalne uznaje sig :

- niezgodne z dokumentacja wykonie prac budowlanych,

- wykonanie prac betoniarskich przy nieodpowiednich warunkach atmosferycznych

- zabrudzenie metalowych elementow przgset i bram w czasie betonowania

- uszkodzenia mechaniczne elementéw j.w. oraz powierzchni powlekanych

- spawanie elementow stalowych ocynkowanych ogniowo

- nie uprzatnigcie terenu z resztek po wykonaniu prac

6. Kontrola jakoSci

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidlowego wykonania poszczegdlnych elementow, zgodnie z
dokumentacja projektowa , ST oraz specyfikacja i instrukcja montazowa producenta. Kontrola polega na
ocenie jako$ci wykonanych robot z uwzglednieniem wszystkich w/w etapoéw realizacji.

7. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00. Jednostka obmiarowa jest wykonanie zadania.

8. Odbidr robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru podano w ST-00.

9. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa. Ogolne wymagania dotyczace podstaw platnosci podano w
ST-00.

10. Przepisy zwiazane i normy

Normy:

- PN-B-03150/01 — ,,Kruszywa mineralne”
- PN-B-06250 — ,,Beton zwyktly”



- PN-B-06251 — ,,Roboty betonowe”

- PN-88/B-2250 — ,,Woda do betonu i zapraw”

- PN-B-12030:1996/Az1:2002 Pakowanie, przechowywanie i transport.
- inne normy odpowiednie dla stosowanych materiatow i robot

Inne przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U nr 89 z 25.08.1994 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz U z 2004r nr 92 poz 881)

- Ustawa o ochronie srodowiska z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.627)

- Ustawa o odpadach z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.628)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemyshu Materialtow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidérkowych (Dz.
U nr 13z 10.04.1972)

- Instrukcje montazu producenta.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

SST-06 - DROBNE FORMY ARCHITEKTURY

SST-061 PLAC ZABAW DLA DZIECI
CPV - 45112723-9 - Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw
CPV - 45223800-4 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

SST-062 WYPOSAZENIE PARKOWE

CPV - 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych
CPV - 45112711-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania parkow

CPV - 45223800-4 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji



SST-061 - PLAC ZABAW DLA DZIECI
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem S.S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z montazem
elementéw wyposazenia placu zabaw dla dzieci. S.S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i
odbiorze.

1.2. Zakres zastosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. w ramach realizacji:

1.3. Zakres robot objetych SST

Wykonanie robdt wymienionych w pkt. 1.1. obejmuje:

- dostarczenie na teren inwestycji urzadzen w ilosci przewidzianej projektem
- wykonanie fundamentéw

- ustawienie urzadzen

- montaz urzadzen

2. Materialy
Materialami stosowanymi do wykonania robot wedlug niniejszej ST sa:
- urzadzenia do ¢wiczen wg DP

2.1. Atesty jakoS$ci dla materialow

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru na jego zadanie niezbgdnych atestow i deklaracji zgodnos$ci
na uzyte przez siebie materiaty.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich peina
zgodno$¢ z warunkami. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Je§li zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci ze Specyfikacjami
Technicznymi, wowczas takie materiaty lub urzadzenia zostana odrzucone.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.

Roboty moga by¢ wykonane rg¢cznie lub przy uzyciu dowolnego sprze¢tu mechanicznego zgodnie z
instrukcja montazowa, zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wybrang technologig robo6t i sprzet.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane prace montazowe.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkoéw i1 kotkow krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilo$ci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi
Nadzoru.

5.2. Osadzenie fundamentéw

Zeby zagwarantowaé stabilno$¢ urzadzen zabawowych musza by¢ one zabetonowane w podlozu (z
wyjatkiem urzadzen wkopanych w podtoze). Fundamenty nalezy tak wykona¢, zeby nie stanowily one
zrodla niebezpieczenstwa dla osob z nich korzystajacych.



Wierzch fundamentéw musi si¢ znajdowac przynajmniej 40 cm pod powierzchnia nawierzchni piaskowe;.

5.3. Montaz urzadzen

Montaz powinien wykonywaé dostawca urzadzenia lub osoby (firmy) z doswiadczeniem w tego typu
montazu, tak aby nie stracita waznos$ci gwarancja udzielana przez producenta (dostawcg). Wskazane jest
potaczenie montazu elementéow podziemnych (fundamentow) z wykonywaniem nawierzchni piaskowe;j,
w celu unikni¢cia wykonywania ponownego rozbierania nawierzchni. Do urzadzen stosowaé fundamenty
betonowe i kotwy stalowe, chyba ze w SST podane jest inaczej (wkopanie). Wielko§¢ fundamentéw oraz
glebokos¢ zaglebienia ich ponizej nawierzchni dostosowaé¢ do wymogdéw producenta.

Wszystkie urzadzenia nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiazujacymi
normami, przepisami i atestami.

Za niedopuszczalne uznaje sig :

- niezgodne z dokumentacja rozmieszczenie elementow wyposazenia,

- niezgodno$¢ asortymentu elementdw wyposazenia z dokumentacja

- montaz niezgodny z instrukcja producenta

- uszkodzenia urzadzen.

6. Kontrola jakoSci

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidlowego wykonania poszczegdlnych elementow, zgodnie z
dokumentacja projektowa , ST oraz specyfikacja i instrukcja montazowa producenta. Kontrola polega na
ocenie jako$ci wykonanych robot oraz jakosci dostarczonych materiatow.

7. Obmiar robét
Ogodlne wymagania dotyczace jednostek obmiarowych podano w ST-00. Jednostka obmiarowa jest
wykonanie zadania.

8. Odbiodr robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru podano w ST-00.

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i
przeprowadzeniu pomiardow dla sprawdzenia wymogow podanych powyze;j.

9. Podstawa platnoSci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa. Ogolne wymagania dotyczace podstaw platnosci podano w
ST-00.

10. Przepisy zwiazane

- PN-B-067 II Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

- PN-B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

- PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

- BN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

- BN-88/673 1-08 Cement. Transport i przechowywanie

- PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czg$¢ 1: Ogoélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

- PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czgs$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

- PN-EN 1176-3:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czg$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

- PN-EN 1176-4:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czg$¢ 4: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

- PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czg$¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

- PN-EN 1176-6:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czgs¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

- PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czg$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

- PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czgs¢ 10: Calkowicie obudowany
sprz¢t do zabaw.



- PN-EN 1176-11:2009 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie - Cz¢$¢ 11: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych konstrukeji sieciowych.

- PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki - Wyznaczanie Kkrytycznej
wysokosci upadku.

- Instrukcje montazu urzadzen.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).

- ,,Jak stworzy¢ bezpieczne miejsce zabaw dziecigcych — poradnik|| , M.Kosmala, Warszawa 2008



SST-062 - WYPOSAZENIE DODATKOWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem S.S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z montazem
elementéw wyposazenia . S.S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres zastosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. w ramach realizacji:

Nazwa inwestycji: ,,Budowa placu zabaw”

Inwestor: Urzad Miejski w Orzeszu, ul. Swigtego Wawrzynca 21

1.3. Zakres robot objetych SST

Wykonanie robdt wymienionych w pkt. 1.1. obejmuje:

- dostarczenie na teren inwestycji urzadzen w ilo$ci przewidzianej projektem
- ustawienie urzadzen

- kotwienie stupéw nos$nych zgodnie z instrukcja producenta.

2. Materialy
Materialami stosowanymi do wykonania robot wedhug niniejszej ST sa:
- fawki, stoliki, kosze wg DP

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzgtu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrana technologi¢
robot i sprzgt. W obrebie systemu korzeniowego roboty wykonywac tylko recznie.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane prace montazowe.

Montaz powinien wykonywa¢ dostawca urzadzenia lub osoby (firmy) z do§wiadczeniem w tego typu
montazach, tak aby nie stracita waznosci gwarancja udzielana przez producenta (dostawce).

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kolkéw osiowych, kotkow §wiadkow i kotkow krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperoéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi
Nadzoru.

5.3. Montaz urzadzen zabawowych

Do urzadzen stosowa¢ fundamenty betonowe i kotwy stalowe. Wielko§¢ fundamentow oraz glgbokos¢
zaglebienia ich ponizej nawierzchni dostosowac¢ do wymogdéw producenta.

Wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiazujacymi
normami, przepisami i atestami.

6. Kontrola jakoSci

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidlowego wykonania poszczegdlnych elementow, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 ST. Kontrola polega na ocenie jakosci wykonanych robdt i1 jakosci
dostarczonego wyposazenia.

7. Obmiar robot



Ogoblne wymagania dotyczace jednostek obmiarowych podano w ST-00. Jednostka obmiarowa jest
wykonanie zadania.

8. Odbior robot

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru podano w ST-00.

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéow kontrolnych i
przeprowadzeniu pomiardéw dla sprawdzenia wymogow podanych wyze;j.

9. Podstawa platnoSci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa. Ogodlne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w
ST-00.

10. Przepisy zwiazane

- PN-B-067 II Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

- PN-B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

- PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
- BN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

- BN-88/673 1-08 Cement. Transport i przechowywanie



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

SST-07 - ZIELEN

SST-071 ZAKLADANIE TRAWNIKOW

CPV - 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
CPV - 45112711-2 - Roboty w zakresie ksztattowania parkow

CPV - 77314100-5 - Ustugi w zakresie trawnikow

CPV - 77315000-1 - Ustugi w zakresie siewu



SST-071 - ZAKEADANIE TRAWNIKOW
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem S.S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z zakladaniem
trawnikow. S.S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres zastosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. w ramach realizacji:

Nazwa inwestycji: ,,Budowa placu zabaw”

Inwestor: Urzad Miejski w Orzeszu, ul. Swigtego Wawrzynca 21

1.3. Zakres robot objetych SST

Wykonanie robdt wymienionych w pkt. 1.1. obejmuje:
- przekopanie terenu

- nawiezienie ziemi urodzajnej

- wysiew nasion

- pielggnacja trawnikow w okresie gwarancyjnym

2. Materialy
Materialami stosowanymi do wykonania robot wedlug niniejszej ST sa:
- mieszanka uniwersalna nasion traw
- Ziemia urodzajna

- bez zanieczyszczen i kamieni

- bez zanieczyszczen obcych

- ziemia urodzajna z dodatkiem ok. 10% torfu wysokiego
- torf wysoki

- odczyn ok. 4,5pH

- nie przesuszony
- nawozy mineralne
- woda

- wodociagowa lub ze zrédel nie budzacych watpliwosci
- nasiona traw - mieszanka Relax

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzgtu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrana technologig
robot i sprzgt. W obrebie systemu korzeniowego roboty wykonywac tylko recznie.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00.

Roboty maja na celu wykonanie trawnika rekreacyjnego siewem. Jezeli w trakcie wykonywania robot
nastapi uszkodzenie nowo uformowanych skarp, to nalezy je doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

Zakres wykonywanych robot:

- przekopanie reczne lub mechaniczne terenu na glgbokos¢ 20-25cm

- rozlozenie Scm warstwy ziemi urodzajnej (grubo$¢ warstwy docelowej), nalezy uwzglednic¢ zapas ziemi
na osiadanie gruntu

- wyréwnanie powierzchni grabiami, wybranie i wywiezienie zanieczyszczen

- zawalowanie ziemi urodzajnej walcem gtadkim, a nastgpnie zagrabienie r¢czne,

- wykonanie siewu w ilosci 2 kg/100 m2 , przykrycie nasion przez zagrabienie i ponowne zawatowanie
walem gladkim. Zaleca si¢ siew w dni bezwietrzne w okresie wiosennym oraz najpdzniej do 15 wrzesnia,
- dosianie traw w okresie gwarancyjnym; pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na koszeniu,
podlewaniu, odchwaszczaniu i nawozeniu. Pierwsze koszenie nalezy przeprowadzi¢, gdy trawa osiagnie



wysokos¢ 5—10cm, a nastgpnie po odrosnigciu do wysokosci 10—12cm. Po skoszeniu trawa powinna by¢
zagrabiona i usuni¢ta poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu, czy roboty zostaly wykonane wedlug powyzszych wymagan, oraz czy
odpowiadaja wymaganiom zalozonym w projekcie i niniejszym ST. Kontrole powinien przeprowadzaé
Inspektor nadzoru terendw zieleni wraz z Inspektorem nadzoru.

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidlowego wykonania poszczegolnych elementow zgodnie z
dokumentacja projektowa. Wykonawca jest zobowiazany do pielegnacji obsianych powierzchni w ciagu
okresu gwarancyjnego. Kontroli podlega w szczego6lnosci:

- sprawdzenie jako$ci wykonania robot

- oczyszczenie terenu z zanieczyszcezen, rownos¢ podtoza,

- jako$¢ wysiewanych nasion,

- prawidlowosci siewu, zagrabienia i uwatowania.

7. Obmiar robét
Ogodlne wymagania dotyczace jednostek obmiarowych podano w ST-00. Jednostka obmiarowa jest
wykonanie zadania.

8. Odbiodr robot

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru podano w ST-00.

W odbiorach powinien uczestniczy¢ Inspektor nadzoru terenow zieleni.

Badania przy odbiorze podlegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i
przeprowadzeniu pomiarow dla sprawdzenia wymogow podanych powyze;j.

9. Podstawa platnoS$ci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa. Ogolne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w
ST-00.

10. Przepisy zwiazane
- ,Zalecenia dotyczace realizacji terenow zieleni|| pod red. M.Gajdy, Polskie Stowarzyszenie
Wykonawcow Terenow Zieleni i Architektow Krajobrazu ,,Zielen Polska|| ; Krakow 2007



