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Nazwa zamówienia:  Budowa placu zabaw w Orzeszu przy ul. Wiosny Ludów 

 

 

Obiekt:  Plac zabaw 

 

 

Adres:  Orzesze, Wiosny Ludów 

 

 

Nazwa i kod robót: 
 

CPV – 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę  

CPV – 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

CPV - 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

CPV - 45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania  

CPV - 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

CPV - 45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji  

CPV - 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych  

CPV - 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych  
CPV - 45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych  

CPV - 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania  

CPV - 45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych  

CPV - 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych  

CPV - 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg  

CPV - 45233270-2 - Malowanie nawierzchni parkingów  

CPV - 45233140-2 - Roboty drogowe 

CPV - 45262210-6 - Fundamentowanie  

CPV - 45262300-4 – Betonowanie  

CPV - 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego  

CPV - 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń 
CPV - 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników  

CPV - 77315000-1 - Usługi w zakresie siewu  

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tychy, wrzesień 2015 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT 

 

 

 

ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE  
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ST-00- Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 

zostaną wykonane w ramach Budowy placu zabaw w Orzeszu przy ul. Wiosny Ludów  

1.2. Zakres zastosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot 

wymienionych w pkt. 1.1. w ramach realizacji:  

Nazwa inwestycji: „Budowa placu zabaw”  

Inwestor: Urząd Miejski w Orzeszu, ul. Świętego Wawrzyńca 21 

  
1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)  

Roboty obejmują wykonanie:  

- robót ziemnych  

- gospodarki drzewostanem  

- rozbiórki i demontażu  

- instalacji elektrycznych  

- dróg i placów  

- architektury ogrodowej  

- drobnych form architektury  

- zieleni  
 

1.4. Określenia podstawowe  

Ilekroć w ST jest mowa o:  

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  

c) obiekt małej architektury;  

budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury  

obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki.  

budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  

urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  



dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 

rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 

realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.  

dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami  

powykonawczymi.  

wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  

dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 

Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  

Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 

urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

Inspektorze nadzoru terenów zieleni - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie i praktykę 

zawodową oraz kwalifikacje Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, potwierdzone przez branżowe 

stowarzyszenie naukowo-techniczne.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

przetargowej.  

Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dokumentację 

projektową i SST zgodnie z umową. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 

przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 

zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę.  

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią załączniki 

do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 



materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji 

projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 

i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  

Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 

innych.  

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: utrzymywać 

teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie konieczne kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd m.in. na lokalizację baz, 

warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.  

Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Mater iały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 

użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

nadzoru.  

Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Ochrona i utrzymanie robót  



Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót. Wykonawca będzie 

utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w sposób, aby 

inwestycja była w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  

Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty.  

 

2. Materiały  
Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 

ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 

źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.  

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w SST.  

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 

jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji złoża.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne 

lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy lub w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru i wykorzystywane przy zasypce i 

rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na 

terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeżeli Inspektor nadzoru zezwoli 

na wykorzystanie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę.  

Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi i uzgodni z 



Inspektorem nadzoru oraz architektem o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

 

3. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 

programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Winien być zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisy dotyczące jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody.  

 

4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy.  

 

5. Wykonanie robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 

także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 

wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

 

6. Kontrola jakości robót  
6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  



- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

- wyposażenie w sprzęt.  

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
 

 

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający.  
6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań. Wyniki badań 

(kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia mu kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę.  
6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 1998 nr 99 

poz. 637),  

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  



- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 1998 nr 

99 poz. 637).  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.8. Dokumenty budowy  

Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  

Każdy zapis w Dz.B. będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała 

techniką, w porządku chronologicznym. Załączone do Dz.B. protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót,  

- trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

- zgłoszenie i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbioru 

robot,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy stan pogody i temperaturę powietrza w okresie 

wykonywania robot podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi,  

- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do D.B. będą przedłożone Inspektorowi nadzoru 

do ustosunkowania się. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dz.B. Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dz.B. obliguje inspektora 

nadzoru do ustosunkowania się.  

Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:  

- pozwolenie na budowę,  

- protokoły przekazania terenu budowy,  

- księga obmiaru,  

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

- protokoły odbioru robót,  

- protokoły z narad i ustaleń,  

- operaty geodezyjne,  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

- korespondencję na budowie.  

 

7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru  

Warunki rozliczania robót wg obmiarów będą określone w umowie.  
7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar Robót zanikających i 



podlegających zakryciu przeprowadza się w czasie ich wykonywania przed ich zakryciem. Roboty 

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

 

8. Odbiór robót  
8.1. Rodzaje odbioru robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:  

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- odbiorowi częściowemu,  

- odbiorowi końcowemu,  

- odbiorowi ostatecznemu.  

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez zahamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dz.B. i jednoczesnym 

powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 

niż w ciągu 3. dni od daty zgłoszenia wpisem do Dz.B. i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
8.4. Odbiór końcowy robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dz.B. z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w pkt. 8.5.  

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robot komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 

komisje, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma dalszego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu, komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach przetargowych.  

- Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest zobowiązany do:  

o przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem 

odbioru a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokołów 

i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych, dziennika robót (budowy), aktualną dokumentację 

powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną, instrukcje eksploatacji urządzeń,  

o umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami i przedmiotem 

odbioru.  

- Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:  

o sprawdzić zgodność wykonywanych robót z umową, dokumentacją projektowo - kosztorysową, 

warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,  

o sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów i urządzeń,  

o sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób 

montażowych, sprawdzając przy tym również wykonanie zleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i 

odbiorów.  



o w przypadku odbioru całości obiektu, sprawdzić czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad 

prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki,  

- Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

Inżyniera i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące udział w czynnościach 

odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady 

i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia.  

 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robot jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,  

- specyfikacje techniczne,  

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, i udokumentowane wykonanie jego zaleceń,  

- ustalenia technologiczne,  

- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z ST i PZJ,  

- opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i ST,  

- sprawozdanie techniczne,  

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  

o zakres i lokalizację wykonywanych robót,  

o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego,  

o uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  

o datę rozpoczęcia i zakończenia robót.  

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot 

uzupełniających wyznaczy komisja.  
8.6. Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

 

9. Podstawa płatności  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru 

ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 SST i 

w dokumentacji projektowej.  

Cena jednostkowa będzie obejmować m.in.:  

- robociznę bezpośrednią,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztem ich zakupu,  

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzanie sprzętu na teren budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 

opłaty za dzierżawę placu, ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, ubezpieczenia oraz koszty 

zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,  

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi zasadami.  

 

Należy przewidzieć wszelkie prace przygotowawcze, porządkowe itp. związanych z realizacją zadania 

(m.in. wywóz odpadów).  



Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT Cena jednostkowa zaproponowana przez 

Wykonawcę za dana pozycję z wycenionym ślepym kosztorysem jest ostateczna i wyklucza możliwość 

dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.  

Podstawę płatności określa umowa.  

 

10. Przepisy związane  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późn. zm.).  

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 

147, poz. 1229).  

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn. zm.).  

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2086).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 

formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 

2003.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  

 

- Inne przepisy i normy  

 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT 
SST-01 ROBOTY ZIEMNE  

 

SST-02 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM  

 
SST-03 INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

SST-031 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA, MONTAŻU ORAZ ODBIORU ROBÓT 

ELEKTRYCZNYCH  
SST-032 LINIE KABLOWE  

SST-033 URZĄDZENIA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO I MONITORINGU  

 

SST-04 DROGI I PLACE  
SST-041 BUDOWA PARKINGU I DRÓG Z KOSTKI BETONOWEJ  

SST-042 BUDOWA DRÓG PIESZYCH I JEZDNYCH ZO NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ  

 

SST-05 ARCHITEKTURA OGRODOWA  

SST-051 OGRODZENIE GŁÓWNE I OGRODZENIE PLACU ZABAW  

 

SST-06 DROBNE FORMY ARCHITEKTURY 

SST-061 ŚCIEŻKA ZDROWIA, SIŁOWNIA TERENOWA, PLAC ZABAW DLA DZIECI  
SST-062 WYPOSAŻENIE PARKOWE  

 

SST-07 ZIELEŃ  
SST-071 ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW  

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT 
 

SST-01 - ROBOTY ZIEMNE  
CPV – 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę  

CPV – 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu  

CPV - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

CPV - 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu  

CPV - 77312100-1 - Usługi odchwaszczania  

CPV - 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
CPV - 45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów  

CPV - 45112310-1 - Podsypywanie gleby  

CPV - 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu  



SST-01 - ROBOTY ZIEMNE  
1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem S.S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach I-V 

kategorii i ich zasypania. S.S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.  

 

1.2. Zakres zastosowania SST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot 

wymienionych w pkt. 1.1. w ramach realizacji:  

Nazwa inwestycji: „Budowa placu zabaw”  

Inwestor: Urząd Miejski w Orzeszu, ul. Świętego Wawrzyńca 21 
 

1.3. Zakres robót objętych SST:  

- zdjęcie warstwy humusu i ułożenie go w pryzmy  

- przemieszanie ziemi  

- wykopy fundamentowe otwarte  

- zagęszczanie mechaniczne gruntu  

- zasypanie wykopów zewnętrznych z ubijaniem  

- ukształtowanie terenu zgodnie z projektem  

- utworzenie skarp  

 

2. Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.  

Materiały zastosowane:  

- grunt pochodzący z wykopu  

- grunt dowieziony  

 

3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. Sprzęt tradycyjnie stosowany przy robotach 

ziemnych.  

 

4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.  

 

5. Wykonanie robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano ST–00.  

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte. Metody wykonania robót (ręcznie lub mechanicznie) 

powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji 

uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.  

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym. W 

przypadku natrafienia na stanowiska archeologiczne należy niezwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru 

oraz archeologa odpowiedzialnego za prowadzenie nadzoru archeologicznego w ramach tej inwestycji.  

Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów, utworzenie 

skarpy) należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od 

zainwestowania terenu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, 

zostanie użyty do utworzenia skarp i podwyższenia terenu. Zagospodarować urobek na terenie inwestycji, 

zagęszczać warstwami co 20cm. Ziemię należy dowozić sukcesywnie.  

W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów 

oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 

odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu 

wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren 

robót ziemnych.  

Teren należy ukształtować zgodnie z rzędnymi wysokości podanymi w DP, pozostawiając grunt rodzimy 

ok.5cm poniżej (miejsce na korę i ziemię urodzajną pod trawnik). Grunt należy zagęszczać warstwami o 

grubości 20-30cm. Przewiduje się w części centralnej terenu nawieźć ziemię pozyskaną z pozostałego 

terenu (wskutek niwelacji zgodnie z planem wysokościowym DP), w celu prowadzenia dalszych prac 

instalacyjno-budowlanych.  

 



6. Kontrola jakości  
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 

zwrócić na:  

- sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu,  

- zapewnienie stateczności ścian wykopów,  

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  

- zagęszczenie gruntu, wykopu itd.  

 

7. Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące jednostek obmiarowych podano w ST-00. Jednostką obmiarową jest 

wykonanie zadania.  

 

8. Odbiór robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.  

 

9. Podstawa płatności  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa. Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w 

ST-00.  

 

10. Przepisy związane  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późn. zm.).  

- PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze  

- PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podział, nazwy, symbole, określenia  

- PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne  

- PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogólne  

- PN-B-02479:1998 Geotechnika - terminologia podstawowa, w symbole literowe i jednostki miar  

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT 
 

SST-02 - GOSPODARKA DRZEWOSTANEM  
CPV - 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

CPV - 45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania  



SST-02 - GOSPODARKA DRZEWOSTANEM  
1. Wstęp  

 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem S.S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 

drzewostanem. S.S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.  

 

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot 

wymienionych w pkt. 1.1. w ramach realizacji:  

Nazwa inwestycji: „Budowa placu zabaw”  

Inwestor: Urząd Miejski w Orzeszu, ul. Świętego Wawrzyńca 21 

 

1.3. Zakres robót objętych SST:  

- ścięcie drzew  

- karczowanie karp lub frezowanie  

- zasypanie dołów ziemią urodzajną  

- wycięcie krzewów  

- wywiezienie ściętych pni i gałęzi  

 

2. Materiały  
Materiałem stosowanym przy wykonywaniu robót według niniejszej ST jest ziemia urodzajna do 

zasypania dołów po karczowanych drzewach i krzewach.  

 

3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.  

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego 

zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię 

robót i sprzętu.  

 

4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.  

 

5. Wykonanie robót  
Wycinkę drzew i krzewów można przeprowadzać na warunkach zawartych w Ustawie Prawo Ochrony 

Przyrody z 2004r. Nie powinno się przeprowadzać wycinki drzew i krzewów w okresach lęgowych 

ptaków występujących na danym terenie.  

Prace przy użyciu piły mechanicznej powinny być przeprowadzone przez pracowników posiadających 

odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia w tym zakresie.  

Drzewa i krzewy przeznaczone do usunięcia należy wyciąć a karpy wyfrezować do głębokości 30cm, 

następnie doły zasypać ziemią.  
 

5.1. Wady niedopuszczalne w trakcie wykonania prac:  

- niezgodność wykonania prac z dokumentacją,  

- pozostawienie karp po usuniętych drzewach  

- nieuporządkowanie terenu z resztek po wykonaniu prac  

 

6. Kontrola jakości  
Kontrola polega na sprawdzeniu, czy roboty zostały wykonane według pkt. 5., oraz czy odpowiadają 

wymaganiom założonym w projekcie i niniejszym ST. Kontroli podlega w szczególności:  

- zgodność z projektem  

- czystość wykonanych robót  

- kontrola wykonania zabiegów pielęgnacyjnych przez Inspektora nadzoru terenów zieleni  

 

7. Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące jednostek obmiarowych podano w ST-00. Jednostką obmiarową jest 

wykonanie zadania.  

8. Odbiór robót  



Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w ST-00.  

Badania przy odbiorze podlegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i 

przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w pkt. 5 i 6.  

 

9. Podstawa płatności  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa. Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w 

ST-00.  

 

10. Przepisy związane  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących 

roślin objętych ochroną (Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1764)  

- „Zalecenia dotyczące realizacji terenów zieleni‖  pod red. M.Gajdy, Polskie Stowarzyszenie 

Wykonawców Terenów Zieleni i Architektów Krajobrazu „Zieleń Polska‖ ; Kraków 2007  

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT 
 

SST-03 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
 

SST-031 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA, MONTAŻU ORAZ ODBIORU ROBÓT 
ELEKTRYCZNYCH  

 

SST-032 LINIE KABLOWE  
CPV - 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych  

CPV - 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych  

CPV - 45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych  

 

SST-033 URZĄDZENIA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO I MONITORINGU  
CPV - 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

CPV - 45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków  
CPV - 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego  



SST-031 – OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA, MONTAŻU URZĄDZEŃ 

ORAZ ODBIORU ROBÓT  
1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem S.S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektroenergetycznych 

obejmujących branżę elektroenergetyki nietrakcyjnej. S.S.T. stanowi dokument pomocniczy przy 

realizacji i odbiorze.  

 

1.2. Zakres zastosowania SST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot 

wymienionych w pkt. 1.1. w ramach realizacji:  

Nazwa inwestycji: „Budowa placu zabaw”  

Inwestor: Urząd Miejski w Orzeszu, ul. Świętego Wawrzyńca 21 

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. obejmuje:  

- roboty ziemne związane z budową linii kablowych, montażem słupów oświetleniowych i fundamentów 

pod urządzenia elektryczne  

- roboty montażowe pojedynczych urządzeń, rozdzielni, aparatów, odbiorników, tablic rozdzielczych i 

sterowniczych  

 

2. Materiały  
Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w DP i 

powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych oraz przepisom dotyczącym  

budowy urządzeń elektrycznych.  

Wszystkie stosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia muszą posiadać aprobaty techniczne, 

świadectwa jakości i dopuszczenia (wydane przez właściwe jednostki certyfikujące) oraz karty 

gwarancyjne.  

Zastosowanie do budowy linii innych rodzajów kabli i osprzętu niż wymienione w projekcie 

dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, 

uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inspektorem nadzoru i/lub Projektantem.  

 

3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.  

Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny 

odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości oraz wytrzymałości.  

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry 

techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, 

eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.  

 

4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.  

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 

elementów, konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. W 

czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich 

uszkodzeniu.  

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 

rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców. Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji 

oraz aparatów bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 

magazynu budowy.  

 

5. Wykonanie robót  
Przy wykonaniu robót należy uwzględnić w szczególności:  

- ochronę przeciwporażeniową  

- ochronę przed przepięciami  

- ochronę przeciwpożarową  

- ochronę przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych  



- ochronę przed szkodliwym oddziaływaniem elektryczności statycznej  

 

Przy wykonywaniu robót elektrycznych każdy wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do 

przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwalifikacje personelu wykonawcy 

powinny być potwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną (zaświadczenia kwalifikacyjne „E”).  
 

5.1. Roboty ziemne związane z wykonaniem robót elektrycznych  

Przed rozpoczęciem robót ziemnych do celów robót elektrycznych należy uzyskać zezwolenie na 

prowadzenie robót ziemnych (od generalnego wykonawcy lub Inspektora nadzoru). W przypadku robót 

ziemnych poza terenem budowy należy uzyskać zezwolenie odpowiednich władz.  

Wykonanie robót powinno być poprzedzone, przez Wykonawcę, wykazem współrzędnych geodezyjnych 

punktów charakterystycznych obiektów oraz sporządzeniem niezbędnych przekrojów.  

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z właściwą dokumentacją, jak 

również z dokumentacją znajdujących się w pobliżu budowli, instalacji itp., aby w czasie wykonania 

robót ziemnych nie spowodować uszkodzenia istniejących podziemnych instalacji.  

W przypadku skrzyżowania lub znacznego zbliżenia wykopu ziemnego do istniejących podziemnych 

instalacji elektrycznych (kabli), instalacji sanitarnych i innych urządzeń, sposób wykonania prac 

zabezpieczających należy uzgodnić z odpowiednim przedstawicielem jednostki eksploatującej te 

urządzenia i wykonać pod jego nadzorem.  

Po wykonaniu zasadniczych robót, ułożeniu kabli, ułożeniu rur osłonowych, itp., należy zasypać wykop 

gruntem pochodzącym z danego wykopu; w miarę zasypywania należy nasypany grunt ubijać warstwami 

o grubości do 20 cm ubijakiem mechanicznym (przy małych wykopach ubijakiem ręcznym); warstwę 

ubijanego gruntu należy nasypać ok. 5cm powyżej poziomu terenu; pozostały nadmiar gruntu należy 

usunąć lub równomiernie rozłożyć w pobliżu wykopu lub w inne miejsce wskazane przez Inspektora 

nadzoru.  
 

5.2. Montaż pojedynczych aparatów, odbiorników, rozdzielni, tablic rozdzielczych i sterowniczych  
 

-mocowanie indywidualne  

Aparaty, odbiorniki, rozdzielnie, tablice rozdzielcze i sterownicze należy mocować zgodnie ze 

wskazaniami podanymi w instrukcji montażowej wytwórcy i uwzględniając następujące warunki:  

o jeżeli urządzenie jest mocowane na konstrukcji, należy ją uprzednio umocować zgodnie z projektem, 

jeżeli mocowanie tej konstrukcji nie zostało wykonane przy robotach budowlanych.  

o konstrukcję wymienioną w pkt jw. należy mocować do podłoża w zależności od jej rodzaju za pomocą 

wbetonowanych kotew, kołków rozporowych, spawania, śrub lub wkrętów oraz przewidzianych do tego 

celu elementów konstrukcyjnych.  

o urządzenia (aparaty, odbiorniki, tablice) należy mocować śrubami lub wkrętami do stalowych 

konstrukcji (ewentualnie aparaty w rozdzielnicach przez mocowanie zatrzaskowe na prefabrykowanych 

listwach montażowych), natomiast do podłoża (ściana, strop) na kołkach kotwiących rozporowych lub 

wbetonowanych kotwach. Śruby należy umieszczać we wszystkich otworach urządzenia służących do ich 

mocowania.  

 
- wprowadzenie przewodów (kabli)  

Przed przystąpieniem do prac elektromontażowych sprawdzić prawidłowość mocowania i ustawienia 

aparatów i odbiorników. Wprowadzenie przewodów do urządzeń (aparaty, odbiorniki, tablice) należy 

wykonać zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji montażowej wytwórcy i uwzględniając 

następujące warunki:  

o w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone muszą być chronione.  

o przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, 

np. przez założenie tulejek izolacyjnych.  

o przewody odbiorników i aparatów nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien mieć 

większy nadmiar długości niż przewody robocze.  

o zewnętrzne warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych części przewodu, 

które po podłączeniu będą niedostępne.  

o przy połączeniu odbiornika lub aparatu z instalacją w rurze stalowej należy wykonać połączenie za 

pomocą krućca umożliwiającego demontaż aparatu bez demontowania rury.  

o w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi lub oponowymi, a aparat lub 

odbiornik jest zaopatrzony w dławik, należy uszczelnić przewód zgodnie z warunki wykonywania 

instalacji szczelnych.  



 
- przyłączenie przewodów (kabli)  

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 

połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 

zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. Ponadto należy zachować następujące 

wymagania:  

o żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej dla prawidłowego 

połączenia z zaciskiem.  

o koniec żyły wielodrutowej należy zabezpieczyć przed możliwością oddzielenia się poszczególnych 

drutów lub skrętek np. przez końcówkę lub zaprasowaną tulejkę.  

o długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie ich do 

dowolnego zacisku.  

o końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych należy izolować i 

unieruchomić.  

o na żyły należy założyć oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiału izolacyjnego.  

o żyły ochronne powinny być oznaczone zgodnie z Polską Normą.  

 
- Cechowanie odbiorników i aparatów.  

Każdy aparat i odbiornik należy oznakować symbolem zgodnym ze schematem. Aparaty przeznaczone do 

sterowania i sygnalizacji nie zamontowane na sterowanych urządzeniach należy zaopatrzyć w nazwę i 

opis funkcjonalny.  

 

6. Kontrola jakości robót.  
Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić zgodnie z normami i przepisami właściwymi dla danego 

rodzaju robót oraz uwagami zawartymi w odpowiadającej im SST.  

 

7. Obmiar robót.  
Ogólne wymagania dotyczące jednostek obmiarowych podano w ST-00. Jednostką obmiarową jest 

wykonanie zadania.  

 

8. Odbiór robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w ST-00.  
 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót ulegających zakryciu umożliwia ocenę prawidłowości montażu. Powinien być 

przeprowadzony komisyjnie, w obecności Inspektora nadzoru. Z odbioru robót ulegających zakryciu 

należy sporządzić protokół, którego wyniki należy wpisać do dziennika robót (budowy), podając również 

ocenę jakości robót.  

Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają:  

- rury osłonowe i ciągi kablowe w rowach - przed zasypaniem  

- kable ułożone w rowach - przed zasypaniem  

- słupy, fundamenty - przed zasypaniem  

- uziomy i instalacje uziemiające w wykopach - przed zasypaniem  

- inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu 

robót montażowych  

 
8.2. Odbiory częściowe  

Przed odbiorem końcowym dużych oraz skomplikowanych instalacji elektrycznych należy przekazać 

inwestorowi poszczególne fragmenty instalacji w drodze odbiorów częściowych.  

W odbiorze częściowym powinien wziąć udział przedstawiciel przyszłego użytkownika instalacji.  

Z przebiegu i wyników odbioru częściowego należy sporządzić protokół. Wynik odbioru częściowego 

należy ponadto wpisać do dziennika robót (budowy).  

Odbiorowi częściowemu podlegają linie zasilające słupy oświetleniowe.  
 

8.3. Odbiory końcowe  

Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy 

przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów.  



- Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inspektora nadzoru może być 

połączony z odbiorem mających na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji.  

- Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi.  

- Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest zobowiązany do:  

- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących 

przedmiotem odbioru a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i 

uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych, dziennika robót (budowy), 

aktualną dokumentację powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną, instrukcje eksploatacji urządzeń,  

- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami i 

przedmiotem odbioru.  

 

- Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:  

- sprawdzić zgodność wykonywanych robót z umową, dokumentacją projektowo - kosztorysową, 

warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,  

- sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów i urządzeń,  

- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób 

montażowych, sprawdzając przy tym również wykonanie zleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i 

odbiorów.  

- w przypadku odbioru całości obiektu, sprawdzić czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad 

prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki,  

 

- Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

Inżyniera i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące udział w czynnościach 

odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady 

i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia.  

 

Odbiorowi końcowemu podlegają:  

- zasilanie obiektów  

- instalacja elektryczna siłowni zgodnie DP  

 
8.4. Odbiory ostateczne  

Przekazanie obiektu do eksploatacji może się odbyć po odbiorze całości robót (w tym i elektrycznych) 

wykonanych w obiekcie, po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania 

zaleceń.  

 

9. Podstawa płatności.  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa. Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w 

ST-00.  

 

10. Przepisy związane.  
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. "Prawo Budowlane" z późniejszymi zmianami.  

- Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dziennik Ustaw Nr 75 z 15 czerwca 2002r.  

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dziennik 

Ustaw Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r.  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17. 09. 1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dziennik Ustaw Nr 80 z dnia 17 września 1999r.  

- Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1997r.  

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (wszystkie zeszyty)  

- PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 1986  

- PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 2001  

- PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 1989  

- PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 1992  

- PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.  

- PN-IEC 61643-1:2001 Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia. 

Wymagania techniczne i metody badań.  



- [PN-EN 60099-5:1999 Ograniczniki przepięć. Zalecenia wyboru i stosowania.  

- PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepięć. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć do sieci prądu 

przemiennego.  

- PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepięć. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć z tlenków 

metali do sieci prądu przemiennego.  

- PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. 1998  

- PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 2004  

- PN-71/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy przemysłowych, kolejowych, portowych oraz 

dworców i środków transportu publicznego. Zmiany 1 BI 7/75 poz. 65 Biuletyn PKN i M nr 7/75 poz. 6 – 

zmiana p. 2.3.3. PN-71/E-02034. 1975r  

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Październik 

2003  

- PN-E-05204 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. 

Październik 1994  

- PN-EN 50122-1 Zastosowania kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Część 1: Środki ochrony dotyczące 

bezpieczeństwa elektrycznego i uziemień. Luty 2002  

- PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). Listopad 1992  

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi  

- DIN/VDE 0293-308 Oznakowanie żył kabli lub przewodów oraz przewodów giętkich za pomocą 

kolorów. Styczeń 2003  

- PLK-GM1 Instrukcja o zasadach prowadzenia gospodarki materiałowej i magazynowej z 2003 r.  



SST-032 – LINIE KABLOWE  
1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem S.S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową 

elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia. S.S.T. stanowi dokument pomocniczy przy 

realizacji i odbiorze.  

 

1.2. Zakres zastosowania SST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot 

wymienionych w pkt. 1.1. w ramach realizacji:  

Nazwa inwestycji: „Budowa placu zabaw”  

Inwestor: Urząd Miejski w Orzeszu, ul. Świętego Wawrzyńca 21 

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. obejmuje:  

- trasowanie  

- wykonanie rowów kablowych  

- wykonanie przepustów kablowych  

- zakup niezbędnych materiałów  

- ułożenie kabli  

- próby montażowe  

- badania i pomiary odbiorcze  

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową.  

Rodzaje (typy) kabli, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do budowy linii powinny być 

zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do budowy linii innych rodzajów kabli i 

osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do 

dokumentacji projektowej zmian, uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inspektorem nadzoru i/lub 

Projektantem.  

 

2. Materiały  
- Linie kablowe do rozdzielnicy oświetlenia zewnętrznego zaprojektowano kablami ziemnymi YAKY 

4x25mm². Linie kablowe do słupów oświetleniowych zaprojektowano kablami ziemnymi YKY 

5x2,5mm².  

- Folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli - barwa, grubość i szerokość zgodna z 

wymaganiami PN.  

- Trwałe oznaczniki trasy kabla np. słupki betonowe, opaski kablowe  

- Rury osłonowe z polietylenu utwardzonego PEH (HDPE) (zalecane) lub PVC o średnicy zewnętrznej 

dostosowanej do przekroju i ilości kabli (śr 160,110 mm) i grubości ścianki odpowiednio 5.3 mm na 

przepusty kablowe, kanalizację kablową i rury osłonowe. Rury  

osłonowe polietylenowe (PE) o średnicy zewnętrznej śr 32 mm i grubości ścianki 2.9 mm wg PN-74/C-

89200 na przepusty kablowe.  

- Do zasypywania rowów kablowych może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 

zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane itp. Dla wykonania 

podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na ułożonym w rowie kablu może być 

użyty piasek zwykły do betonu.  

 
2.1. Odbiór materiałów na budowie  

- Materiały takie jak kable, rury należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 

gwarancyjnymi oraz wymaganymi atestami  

- Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 

danymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiału  

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 

wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór 

techniczny robót.  

 



2.2. Odbiór materiałów na budowie  

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem producentów, w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek 

wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

 

3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.  

Zaleca się wykonanie robót w sposób mechaniczny, a w przypadku bliskości występowania innych 

instalacji – ręczne wykonanie prac. Zaleca się użycie następującego sprzętu:  

- samochód dostawczy do 0,9 t  

- samochód skrzyniowy do 5 t  

- samochód samowyładowczy do5 t  

- żuraw samochodowy do 4 t  

- ciągnik kołowy 55 - 63 kW  

- przyczepa do przewożenia kabli do 4 t.  

 

4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.  

 

5. Wykonanie robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.  

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z budową linii kablowych.  
 

5.1. Trasowanie  

Przed wykopaniem rowów kablowych powinno być dokonane odpowiednimi metodami geodezyjnymi i 

przez odpowiednią fachową jednostkę trasowanie linii kablowych. Trasowanie linii kablowych powinno 

być poprzedzone wytyczeniem w terenie lokalizacji słupów oświetleniowych, rozdzielni energetycznych.  

 
5.2. Wykonanie rowów kablowych  

Rowy kablowe należy kopać na głębokości 0,9m. Szerokość rowu zależna jest od ilości ułożonych kabli, 

lecz nie powinna być mniejsza niż 0,4m. Wykopy zaleca się wykonywać mechanicznie lub ręcznie w 

pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego.  
 

5.3. Układanie kabli w rowie kablowym  

Kable należy układać na dnie rowu kablowego na podsypce z piasku grubości 0,1m. Ułożone w rowie 

kable zasypać 0,15m warstwą piasku, oznaczyć folią kablową, zasypać gruntem rodzimym, zagęszczając 

co 20cm. Kable powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem wystarczającym do 

skompensowania możliwych przesunięć gruntu.  

Po zasypaniu wykopu przywrócić teren do stanu pierwotnego. Kable zasilające należy układać wzdłuż 

ciągów pieszych w odległości 0,7m.  
 

5.4. Przepusty kablowe  

 

- W miejscach skrzyżowań projektowanych kabli z projektowanym i istniejącym uzbrojeniem terenu oraz 

pod chodnikami, kable należy osłonić rurami Arot DVK 75T i DVK 50T.  

- Pod drogami rury należy układać na głębokości min. 1m (odległość pionowa od wierzchu rury 

osłonowej do górnej nawierzchni drogi).  

- Rury pod projektowanymi drogami należy układać w trakcie prowadzenia robót ziemnych związanych z 

ich budową.  

- Pod istniejącymi drogami przepusty kablowe należy wykonywać metodą przecisku mechanicznego.  

- Na kablach pozostawić zapasy długości 1.5[m] po obu stronach przepustu.  

- W miejscach skrzyżowań linii kablowych z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem terenu, 

konieczne jest zabezpieczenie w/w kabli rurami j.w. o długości minimum 1,5[m]. Otwory rur powinny 

być uszczelnione, a miejsca przepustów po zasypaniu oznaczone.  

 
5.5. Montaż osprzętu  



Do łączenia i zakończenia kabli należy stosować osprzęt kablowy spełniający wymagania PN-90/E-

06401/01 do 03. Połączenia i zakończenia kabli należy wykonywać w warunkach ograniczających 

możliwości niekorzystnego oddziaływania czynników zewnętrznych na izolację kabli oraz montowanych 

połączeń i zakończeń. Montaż połączeń i zakończeń kabli należy wykonywać nieprzerwanie aż do chwili 

nałożenia elementów chroniących izolację muf i głowic przed wpływami zewnętrznymi.  

Przy montażu muf zwrócić uwagę, aby były one umieszczone w takich miejscach, w których nie będzie 

utrudnione wykonywanie prac montażowych. W miejscach wykonywania muf konieczne jest 

wykonywanie zapasu kabla po obu stronach mufy, o łącznej długości 3 [m].  
 

5.6. Oznaczenia tras linii kablowych  

Oznaczenie trasy wykonać przy pomocy słupków oznacznikowych, wkopanych w ziemię w taki sposób, 

aby nie utrudniły komunikacji. Słupki ustawione powinny być na załamaniach trasy linii kablowych, przy 

przepustach kablowych, w miejscach wykonania muf kablowych, oraz na prostej trasie linii kablowych w 

odstępach około 100[m].  
 

5.7. Wprowadzenie kabli do budynków  

Kabel przy wprowadzeniu do budynku należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi rurą 

stalową wmurowaną w fundament lub ścianę ze spadkiem na zewnątrz budynku.  

Po wciągnięciu kabla do wnętrza pomieszczenia przez rurę oba końce rury należy uszczelnić aby 

zapobiec przedostawaniu się wody do wnętrza budynku.  
 

5.8. Próby montażowe, badania i pomiary odbiorcze  

Próby montażowe należy przeprowadzić po zakończeniu montażu, a przed zgłoszeniem do odbioru. W 

zakres badań odbiorczych wchodzą następujące czynności:  

- sprawdzenie i skompletowanie dokumentacji powykonawczej  

- sprawdzenie trasy linii kablowej  

- oględziny instalacji  

- sprawdzenie ciągłości żył oraz zgodności faz  

- próby i pomiary parametrów:  

- pomiary rezystancji izolacji  

- badania ciągłości przewodów ochronnych  

- badania ochrony przed dotykiem pośrednim  

- sprawdzenie funkcjonalne działania urządzenia lub układu  

 

6. Kontrola jakości robót  
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normą i przepisami.  

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:  

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,  

- ułożenie kabli w rowach kablowych  

- wykonanie przepustów kablowych  

- wykonanie muf kablowych przelotowych ziemnych  

- wykonanie pomiarów rezystancji izolacji i prób napięciowych izolacji z przekazaniem wyników do 

protokołu odbioru linii przez użytkownika.  

 

7. Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące jednostek obmiarowych podano w ST-00. Jednostką obmiarową jest 

wykonanie zadania.  

 

8. Odbiór robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w ST-00.  

 

9. Podstawa płatności  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa. Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w 

ST-00.  

 

10. Przepisy związane  
- PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 

powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.  



- PN-76/E-90304. Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej 

na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.  

- PN-90/E-06401/02. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia żył.  

- PN-74/C-89200. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  

- [Warunki Techniczne WT-2002/STOEN-02 Układanie kabli energetycznych na napięcia znamionowe 

0.6/1 kV  



SST-033 – URZĄDZENIA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO I 

MONITORINGU  
1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem S.S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem 

urządzeń oświetlenia terenu. S.S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.  

 

1.2. Zakres zastosowania SST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot 

wymienionych w pkt. 1.1. w ramach realizacji:  

Nazwa inwestycji: „Budowa placu zabaw”  

Inwestor: Urząd Miejski w Orzeszu, ul. Świętego Wawrzyńca 21 

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. obejmuje:  

- ustawienie słupów i opraw oświetleniowych, urządzeń i osprzętu monitoringu  

- montaż rozdzielni elektrycznych  

- próby montażowe  

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową.  

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonania robót 

powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania oświetlenia 

innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod 

warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, uzgodnionych w obowiązującym trybie z 

Inspektorem nadzoru i/lub projektantem.  

 

2. Materiały  
- słupy oświetleniowe długościach - wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej.  

- oprawy oświetleniowe o konstrukcji i parametrach podanych w dokumentacji projektowej. Podstawowe 

parametry i cechy:  

- przystosowane do stosowania zewnętrznego (m. in. odporność na UV).  

- mocowanie – ruchomy zaczep montażowy umożliwiający montaż oprawy na pionowym słupie 

lub na wysięgniku poziomym o średnicy 42 ÷ 60 mm.  

- zabezpieczenie oprawy wyłącznikiem nadmiarowo – prądowym o prądzie znamionowym B4A  

- typowe tabliczki słupowe np. ELMONT typ I (ZG5- 35) z zabezpieczeniem i listwą 

przyłączową.  

- elementy monitoringu wg dyspozycj podanych w dokumentacji projektowej.  

- kable ziemne zasilania opraw świetlnych YKY 4 x 25mm²  

- kable ziemne zasilania monitoringu YDYżo 3x2,5 mm²  

- przewody do opraw w latarniach YKY 5 x 2,5mm²  

- szafy rozdzielcze oświetlenia (w wykonaniu zewnętrznym) z wyposażeniem projektowanym 

indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej.  
 

2.1. Odbiór materiałów na budowie  

Materiały takie należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, wymaganymi atestami, 

kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.  

Dostarczone na miejsca budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 

danymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiału (np. czy nie ma pęknięć elementów 

szklanych, uszkodzonej obudowy itd.).  

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 

wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór 

techniczny robót.  
 

2.2. Składowanie materiałów na budowie  

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem producentów, w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek 



wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające 

ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.  

 

3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.  

Zaleca się mechaniczny montaż i stawianie słupów oświetleniowych oraz wykonanie wykopów pod słupy 

i fundamenty. Ręczny montaż osprzętu, urządzeń monitoringu oraz podłączenia urządzeń.  

Zaleca się użycie następującego sprzętu:  

- samochód dostawczy do 0.9 t  

- samochód skrzyniowy do 5 t  

- przyczepa skrzyniowa do 3.5 t  

- przyczepa dłużycowa do samochodu do 4.5 t  

- żuraw samochodowy do 4 t  

- podnośnik montażowy samochodowy PMH  

- pompa przeponowa spalinowa do 35 m3/h  

- spawarka transformatorowa do 500 A  

 

4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.  

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 

elementów, konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. W 

czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich 

uszkodzeniu.  

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 

rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców. Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji 

oraz aparatów bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 

magazynu budowy.  

 

5. Wykonanie robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.  

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z budową oświetlenia terenu i monitoringu.  

 
5.1. Montaż słupów oświetleniowych  

Słupy oświetleniowe należy osadzać bezpośrednio w w gruncie w otworze wierconym (średnica 0,5[m]) 

lub kopanym metodami tradycyjnymi (0.5x0.5 m) o głębokości 0,8m. Otwór zasypać do wysokości 

wprowadzenia kabli, ubijając grunt co 0,2m. Należy wprowadzić kable (zostawić zapas) przez ukośne 

otwory do wnęki kablowej. Następnie zasypać wykop do poziomu terenu ubijając sukcesywnie. W 

przypadku gruntów nieskonsolidowanych dolną część wykopu należy zasypać piaskiem zmieszanym z 

cementem.  

Zamontować we wnęce elektrycznej tabliczkę z zaciskami i zabezpieczeniami dla opraw 

oświetleniowych.  
 

5.2. Montaż przewodów zasilających oprawy/kamery  

Wysięgniki należy montować na słupach w sposób trwały, uniemożliwiający obrót wysięgnika wokół osi 

słupa.  

Na żerdzi żelbetowej zamontować rurki osłonowe dla przewodów zasilających. Wciągnąć przewody 

zasilające oprawy oświetleniowe w wysięgnik i słup lub rurki osłonowe. Nie wolno do tego celu stosować 

przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Wykonać podłączenia przewodów do zacisków 

tabliczki we wnęce słupa lub do listwy zaciskowej w nabudowanej skrzynce.  
 

5.3. Montaż opraw oświetleniowych/kamer  

Oprawy na wysięgnikach mocować w sposób trwały, uniemożliwiający obrót oprawy na wysięgniku, lecz 

umożliwiający wymianę oprawy. Instalowane oprawy powinny być czyste, sprawdzone pod względem 

prawidłowości połączeń i działania.  

Przewody zasilające przyłączyć do odpowiednich zacisków.  

Źródła światła do opraw należy założyć po całkowitym zainstalowaniu opraw oświetleniowych na 

słupach.  



Kamery należy ustawić (kąt patrzenia) zgodnie z DP.  
 

5.4. Montaż rozdzielnic  

Rozdzielnia powinna być ustawiona na fundamencie betonowym. W tym celu w miejscu lokalizacji szafy 

wg trasowania należy wykonać wykop pod fundament, a następnie usadowić typowy fundament 

dostarczony przez producenta .  

Po ustawieniu szafy wprowadzić i podłączyć kable, zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i 

dostarczone w oddzielnych opakowaniach, dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w 

połączeniach elektrycznych i mechanicznych, założyć osłony zdjęte w czasie montażu. Uzupełnić ubytki 

powłok malarskich powstałe w czasie transportu i montażu.  
 

5.5. Uziomy  

Uziemienie instalacji elektrycznych wykonać z bednarki uziemiającej typu FeZn 25x4, zgodnie z DP. 

Układać wraz z kablem na 10cm podsypce piaskowej, zasypać 15cm warstwą piasku, oznaczyć folią 

kablową, zasypać gruntem rodzimym, zagęszczając co 20cm. Poszczególne obwody latarni uziemić 

zgodnie z DP.  

Przewód uziomowy łączący pojedyncze uziomy wchodzące w skład układu uziomowego należy układać 

na głębokości co najmniej 0,5[m] pod powierzchnią gruntu.  

Uziomów nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi. Wszystkie połączenia 

spawane i śrubowe umieszczone w gruncie należy zabezpieczyć przed korozją przez pomalowanie 

lakierem asfaltowym nałożonym co najmniej dwukrotnie.  

Połączenie uziomu z zaciskiem ochronnym wykonać kablem energetycznym, jednożyłowym, 

izolowanym, miedzianym o przekroju nie mniejszym niż 16 mm2.  

Rezystancja uziemienia roboczego nie powinna przekraczać 10  

 
5.6. Próby montażowe  

Próby montażowe należy przeprowadzić po zakończeniu montażu, a przed zgłoszeniem do odbioru.  

W zakres prób wchodzą następujące czynności:  

- sprawdzenie ciągłości żył oraz zgodności faz  

- pomiar rezystancji izolacji przewodów  

- pomiar rezystancji uziomów  

- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  

- pomiary parametrów oświetlenia  

- pomiary parametrów monitoringu  

 

6. Kontrola jakości robót  
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami podanymi w pkt.10.  

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:  

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,  

- właściwy montaż opraw oświetleniowych, elementów monitoringu i osprzętu na słupach  

- załączenie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem  

- wykonanie i połączenie uziemienia  

- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej oraz natężenia oświetlenia z przekazaniem wyników do protokołu odbioru  

- załączenie systemu monitoringu  

 

7. Obmiar robót  

Ogólne wymagania dotyczące jednostek obmiarowych podano w ST-00. Jednostką obmiarową jest 

wykonanie zadania.  

 

8. Odbiór robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w ST-00.  

 

9. Podstawa płatności  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa. Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w 

ST-00.  

10. Przepisy związane  



- PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.  

- PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.  

- PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 

powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.  

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT 
 

SST-04 - DROGI I PLACE  

 
SST-041 BUDOWA PARKINGU I DRÓG Z KOSTKI BETONOWEJ  

CPV - 45233140-2 - Roboty drogowe  

CPV - 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania  

 

SST-042 BUDOWA DRÓG PIESZYCH I JEZDNYCH ZO NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ  

CPV - 45233140-2 - Roboty drogowe  

CPV - 45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych  

CPV - 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych  

CPV - 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg  
CPV - 45233270-2 - Malowanie nawierzchni parkingów  



SST-041 – BUDOWA PARKINGU I CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ  
1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem S.S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową parkingu i 

chodnika z kostki betonowej. S.S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.  
 

1.2. Zakres zastosowania SST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot 

wymienionych w pkt. 1.1. w ramach realizacji:  

Nazwa inwestycji: „Budowa placu zabaw”  

Inwestor: Urząd Miejski w Orzeszu, ul. Świętego Wawrzyńca 21 
 

1.3. Zakres robót objętych SST:  

Wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. obejmuje:  

- korytowanie na głębokość i szerokość przewidzianą projektem oraz wykonanie korytowania pod 

krawężniki i obrzeża  

- wykonanie ław betonowych  

- ułożenie  krawężników i obrzeży  

- wykonanie podbudowy z tłucznia  

- wykonanie górnej warstwy podbudowy  

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej  

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej  

 
2. Materiały  

2.1. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów:  

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według niniejszej ST są:  

- betonowa kostka brukowa typu Behaton  

  - kostka betonowa szara (chodnik) i czerwona (miejsca parkingowe)  

  - betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczna, wydana przez uprawniona jednostkę 

(Instytut Badawczy Dróg i Mostów).  

  - betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a    

w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie 

procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami:  

  - wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, 

krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być 

jednorodne. (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku 

naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; 

naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat).  

- ława betonowa  

  - pod krawężnikami  

  - beton B15  

  -  grubość 15cm  

- krawężnik drogowy; wymiary: 15x30x100cm  

- obrzeże betonowe; wymiary: 8x30x100cm  

- podsypka cementowo-piaskowa  

  - proporcje 1:4  

  - uziarnienie 0-8mm  

- kliniec  

  - kamienny frakcji 0-31mm  

  - skład ziarnowy – zgodny z wymaganiami norm  

  - nasiąkliwość – 0-0,9%  

  - mrozoodporność – 0-0,8%  

- tłuczeń  

  - kamienny frakcji 25-63mm  

  - skład ziarnowy – zgodny z wymaganiami norm  

  - nasiąkliwość – 0-0,9%  

  - mrozoodporność – 0-0,8%  

- kliniec  



  - kamienny frakcji 60-100mm  

  - skład ziarnowy – zgodny z wymaganiami norm  

  - nasiąkliwość – 0-0,9%  

  - mrozoodporność – 0-0,8%  

 
2.2. Wady niedopuszczalne:  

- niezgodność z w/w wymaganiami  

- niezgodność z dokumentacją  

- niezgodność z normami  

 
2.3. Kontrola jakości materiałów:  

Z każdej partii materiałów należy pobrać losowo, metodą na ślepo, próbki i stwierdzić ich zgodność z 

wymaganiami ST i normami odpowiednimi dla poszczególnych materiałów.  
 

2.4. Składowanie materiałów:  

Kostka betonowa i inne elementy betonowe:  

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostka mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 

przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.  

Kruszywo:  

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka drogi lub placu. 

Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 

kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.  
 

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 

programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

Nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące  

jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 

może być później zamieniany bez jego zgody.  

 

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.  

Materiały do budowy dróg przewozi się wszystkimi środkami transportowymi dopuszczonymi do 

wykonywania zamierzonych robót. Materiały umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 

zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.  

Transport kruszyw  

Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni 

środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót.  
 

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty drogowe. Wykonawca jest 

obowiązany dostarczyć na teren inwestycji tyle materiału ile jest w stanie wykorzystać. Pozostała część 

materiału powinna być w odpowiedni sposób zabezpieczona. O miejscu i warunkach składowania 

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru.  



5.2. Roboty przygotowawcze  

- Projektowana trasa powinna być trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomocą kołków osiowych, 

kołków świadków i kołków krawędziowych.  

- Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości założyć repery tymczasowe (z 

rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne).  

 
5.3. Korytowanie  

- Korytowanie na głębokość i szerokość przewidzianą projektem oraz wykonanie rowków pod krawężniki 

i obrzeża. Wywóz lub składowanie urobku należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru.  

- Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości 

wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.  

- Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.  

- W czasie wykonywania wykopów na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

obszaru przyległego do wykopu, wraz ze znajdującymi się tam budowlami.  

- Napotkane w obrysie wewnętrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne należy zabezpieczyć 

(przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagań użytkowników tych urządzeń.  

 
5.4. Podłoże  
- Należy wykonać warstwy podbudowy jak w DP.  

- Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. Grubość 

rozłożonej warstwy powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.  

- Wszystkie warstwy podbudowy należy zagęszczać mechanicznie, warstwami o grubości 10-20cm.  

- Podsypkę cementowo-piaskową należy wyprofilować i zagęścić  

 
5.5. Układanie nawierzchni  

- wykonanie ław betonowych wg DP  

- ułożenie krawężników i obrzeży  

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej  

  - kostkę należy ułożyć odpowiednio wyżej krawężników, uwzględniając ubicie nawierzchni wibratorem  

  - ułożenie pasów skrajnych z kostki, z przycięciem kostek do linii brzegowej układanej nawierzchni.  

  - należy skontrolować jakość ułożenia nawierzchni i sprawdzenie spadków  

  - spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową  

 

Za niedopuszczalne uznaje się :  

- niezgodne z dokumentacją wykonanie prac budowlanych,  

- niezgodne z projektem trasowanie dróg  

- nieodpowiednie zagęszczenie warstw podbudowy  

- nierówności nawierzchni  

- nieodpowiednie wyprofilowanie spadków nawierzchni  

- nie uprzątnięcie terenu z resztek po wykonaniu prac  

 
6. Kontrola jakości  

Kontrola powinna dotyczyć prawidłowego wykonania poszczególnych elementów, zgodnie z 

dokumentacją projektową , ST oraz specyfikacją. Kontrola polega na ocenie jakości wykonanych robót z 

uwzględnieniem wszystkich w/w etapów realizacji.  

Jakość wykonanych robót należy uznać za zgodne z zasadami jeżeli nie stwierdzono wad 

niedopuszczalnych wg zasad opisanych wyżej.  

 

7. Obmiar robót  

Ogólne wymagania dotyczące jednostek obmiarowych podano w ST-00. Jednostką obmiarową jest 

wykonanie zadania.  
 

8. Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w ST-00.  

Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i 

przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych powyżej.  
 

9. Podstawa płatności  



Podstawą płatności jest cena jednostkowa. Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w 

ST-00.  
 

10. Przepisy związane  

- PN-B-06250 Beton zwykły  

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  

- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża  

- PN-B-3225 – Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  



SST-042 – BUDOWA DRÓG PIESZYCH O NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ  
 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem S.S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową dróg 

pieszych o nawierzchni żwirowej. S.S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.  
 

1.2. Zakres zastosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot 

wymienionych w pkt. 1.1. w ramach realizacji:  

Nazwa inwestycji: „Budowa placu zabaw”  

Inwestor: Urząd Miejski w Orzeszu, ul. Świętego Wawrzyńca 21 
 

1.3. Zakres robót objętych ST:  

Wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1 obejmuje:  

- wykonanie podbudowy z tłucznia  

- wykonanie warstwy wierzchniej z mieszanki żwirowej  

 
2. Materiały  

Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie.  

Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111 [2] i 

PN-B-11113 [3], a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:  

- od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40,  

- od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60.  

 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według niniejszej ST są:  

- kliniec  

  - kamienny frakcji 0-31mm  

  - skład ziarnowy – zgodny z wymaganiami norm  

  - nasiąkliwość – 0-0,9%  

  - mrozoodporność – 0-0,8%  

  - zawartość klińca w mieszance nie mniejsza niż 30%  

- tłuczeń  

  - kamienny frakcji 25-63mm  

  - skład ziarnowy – zgodny z wymaganiami norm  

  - nasiąkliwość – 0-0,9%  

  - mrozoodporność – 0-0,8%  

 
2.1. Wady niedopuszczalne:  

- niezgodność z w/w wymaganiami  

- niezgodność z dokumentacją  

- niezgodność z normami  

 
2.2. Kontrola jakości materiałów:  

Z każdej partii materiałów należy pobrać losowo, metodą na ślepo, próbki i stwierdzić ich zgodność z 

wymaganiami ST i normami odpowiednimi dla poszczególnych materiałów.  
 

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.  

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego zgodnie z 

instrukcją montażową, zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

wybraną technologię robót i sprzęt.  
 

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.  

Transport kruszyw  

Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni 

środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót.  
5. Wykonanie robót  



Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.  
 

5.1. Wykonanie prac drogowych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty drogowe. Wykonawca jest 

obowiązany dostarczyć na teren inwestycji tyle materiału ile jest w stanie wykorzystać. Pozostała część 

materiału powinna być w odpowiedni sposób zabezpieczona. O miejscu i warunkach składowania 

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru.  

 
5.2. Roboty przygotowawcze  

- Projektowana trasa powinna być trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomocą kołków osiowych, 

kołków świadków i kołków krawędziowych.  

- Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości założyć repery tymczasowe (z 

rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne).  

 
5.3. Wykonanie nawierzchni  

- Należy wykonać warstwy podbudowy jak w DP.  

- Wszystkie warstwy podbudowy należy zagęszczać mechanicznie, warstwami o grubości 10-20cm.  

- Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. 

Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 

projektowaną.  

- Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca. Zagęszczanie nawierzchni o 

przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, 

częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia 

wskaźnika zagęszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on określony, do osiągnięcia 

wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według 

normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12.  

- Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. W 

przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę 

należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inspektora, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% 

- zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr 

polowy lub powietrzny).  

- Każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej.  

 

Za niedopuszczalne uznaje się :  

- niezgodne z dokumentacją wykonie prac budowlanych,  

- niezgodne z projektem trasowanie dróg  

- nieodpowiednie zagęszczenie warstw nawierzchni  

- nierówności nawierzchni  

- nieodpowiednie wyprofilowanie spadków nawierzchni  

- nie uprzątnięcie terenu z resztek po wykonaniu prac  

 
5.5. Utrzymanie nawierzchni żwirowej  

Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach po 

wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze zbiorników 

przewoźnych.  

Nawierzchnia powinna być równomiernie dogęszczana na całej jej szerokości, w okresie 2 tygodni. 

Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim wzruszeniu 

nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu wybojów. 

Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca należy wyciąć pionowo i usunąć, 

dosypać świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym 

ubijakiem.  
 

6. Kontrola jakości  

Kontrola powinna dotyczyć prawidłowego wykonania poszczególnych elementów, zgodnie z 

dokumentacją projektową , ST oraz specyfikacją. Kontrola polega na ocenie jakości wykonanych robót z 

uwzględnieniem wszystkich w/w etapów realizacji.  



Jakość wykonanych robót należy uznać za zgodne z zasadami jeżeli nie stwierdzono wad 

niedopuszczalnych wg zasad opisanych wyżej.  
 

7. Obmiar robót  

Ogólne wymagania dotyczące jednostek obmiarowych podano w ST-00. Jednostką obmiarową jest 

wykonanie zadania.  
 

8. Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w ST-00.  

Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i 

przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych powyżej.  
 

9. Podstawa płatności  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa. Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w 

ST-00.  
 

10. Przepisy związane  

- PN-B-04481 „Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu‖   

- PN-B-11111 „Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka‖   

- PN-B-11113 „Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek‖   

- BN-64/8931-01 „Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego‖   

- BN-68/8931-04 „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą‖   

- BN-77/8931-12 „Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.‖   

- BN-80/6775-03/04 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT  
SST-05  

 

ARCHITEKTURA OGRODOWA  
SST-051 OGRODZENIE GŁÓWNE I OGRODZENIE PLACU ZABAW  
CPV - 45262210-6 - Fundamentowanie  

CPV - 45262300-4 – Betonowanie  

CPV - 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń  



SST-051 – OGRODZENIE GŁÓWNE I OGRODZENIE PLACU ZABAW  
1. Wstęp  

 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem S.S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

ogrodzenia siłownia terenowej placu zabaw dla dzieci. S.S.T. stanowi dokument pomocniczy przy 

realizacji i odbiorze.  
 

1.2. Zakres zastosowania SST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot 

wymienionych w pkt. 1.1. w ramach realizacji:  

Nazwa inwestycji: „Budowa placu zabaw”  

Inwestor: Urząd Miejski w Orzeszu, ul. Świętego Wawrzyńca 21 
 

1.3. Zakres robót objętych SST:  

Wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. obejmuje montaż ogrodzenia siłowni terenowej oraz 

ogrodzenia placu zabaw.  

- dostarczenie na teren materiałów oraz elementów ogrodzenia w ilości przewidzianej projektem  

- wykonanie fundamentów betonowych  

- montaż słupków przęseł, bramy i furtki w punktowym fundamencie betonowym  

- montaż przęseł  

- montaż bramy i furtki  

 
2. Materiały  

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według niniejszej ST są:  

- chudy beton B10  

- beton B20, zgodny z normą dla betonów zwykłych, konsystencja gęstoplastyczna, do osadzenia słupów 

przęseł, bramy i furtki  

- słupki stalowe 60x40mm, ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (min. powłoka 275g/m2 z obu stron) 

zgodnie z normą EN 10326. Słupy do wbetonowania.  

o wys. 2,3m dla ogrodzenia głównego  

o wys. 1,7m dla placu zabaw  

- panele o szerokości 200cm, wykonane z drutu ocynkowanego. Panele zakończono jednostronnie ostrymi 

końcówkami drutów o długości 30mm, które można umieścić u góry lub u dołu ogrodzenia. Rozmiar 

oczka 100 x 50 mm. Średnica drutu: poziome 4,5 mm, pionowe 4,0 mm. O wys. 1,73m dla ogrodzenia 

głównego  

-  obejmy montażowe do paneli  

 
2.1. Wady niedopuszczalne  

- niezgodność z normą, nieprawidłowy skład lub występowanie zanieczyszczeń w mieszance betonowej  

- niezgodność montowanych paneli, słupów, bramy i furtki z projektem i ST  

- występowanie odkształceń, uszkodzeń mechanicznych lub ognisk rdzy w montowanych elementach  

 
3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.  

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego zgodnie z 

instrukcją montażową, zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

wybraną technologię robót i sprzęt.  
 

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.  
 

5. Wykonanie robót  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane prace montażowe.  
 

5.2. Roboty przygotowawcze  



Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale 

oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W 

przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 

sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi 

nadzoru.  

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników 

uzbrojenia nad- i podziemnego z odpowiednim wyprzedzeniem, ustalając warunki wykonywania robót w 

strefie tych urządzeń.  
 

5.3. Wykonanie dołów pod słupki  

Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie zgodne z DP.  

Najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać 

podziału odcinków prostych na mniejsze odległości odpowiadające szerokości przęseł. Należy dążyć, aby 

odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.  

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania 

istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu.  

Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantować w pobliżu miejsca 

budowy, w terenie wskazanym lub zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
 

5.4. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki  

Słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym w dole albo oprawione w bloczki betonowe formowane 

na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Słupek należy wstawić w gotowy wykop 

i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą wymaganiom punktu. Do czasu stwardnienia 

betonu słupek należy podeprzeć.  

Fundament betonowy wykonywany „na mokro‖ , w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do 

dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli 

temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10oC - po 14 dniach.  
 

5.5. Ustawienie słupków i montaż przęseł  

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a 

ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Przęsła zamocowane na śruby i 

uchwyty zgodnie z systemem producenta ogrodzenia  

Za niedopuszczalne uznaje się :  

- niezgodne z dokumentacją wykonie prac budowlanych,  

- wykonanie prac betoniarskich przy nieodpowiednich warunkach atmosferycznych  

- zabrudzenie metalowych elementów przęseł i bram w czasie betonowania  

- uszkodzenia mechaniczne elementów j.w. oraz powierzchni powlekanych  

- spawanie elementów stalowych ocynkowanych ogniowo  

- nie uprzątnięcie terenu z resztek po wykonaniu prac  

 
6. Kontrola jakości  

Kontrola powinna dotyczyć prawidłowego wykonania poszczególnych elementów, zgodnie z 

dokumentacją projektową , ST oraz specyfikacją i instrukcją montażową producenta. Kontrola polega na 

ocenie jakości wykonanych robót z uwzględnieniem wszystkich w/w etapów realizacji.  
 

7. Obmiar robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-00. Jednostką obmiarową jest wykonanie zadania.  
 

8. Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w ST-00.  
 

9. Podstawa płatności  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa. Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w 

ST-00.  
 

10. Przepisy związane i normy  

Normy:  

- PN-B-03150/01 – „Kruszywa mineralne”  

- PN-B-06250 – „Beton zwykły” 



- PN-B-06251 – „Roboty betonowe” 

- PN-88/B-2250 – „Woda do betonu i zapraw” 

- PN-B-12030:1996/Az1:2002 Pakowanie, przechowywanie i transport.  

- inne normy odpowiednie dla stosowanych materiałów i robót  

 

Inne przepisy:  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U nr 89 z 25.08.1994 poz. 414 z późniejszymi 

zmianami)  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz U z 2004r nr 92 poz 881)  

- Ustawa o ochronie środowiska z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.627)  

- Ustawa o odpadach z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.628)  

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. 

U nr 13 z 10.04.1972)  

- Instrukcje montażu producenta.  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT  
 

SST-06 - DROBNE FORMY ARCHITEKTURY  
 

SST-061 PLAC ZABAW DLA DZIECI  
CPV - 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw  

CPV - 45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji  
 

SST-062 WYPOSAŻENIE PARKOWE  
CPV - 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

CPV - 45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków  

CPV - 45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji  



SST-061 – PLAC ZABAW DLA DZIECI 
1. Wstęp  

 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem S.S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem 

elementów wyposażenia placu zabaw dla dzieci. S.S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i 

odbiorze.  
 

1.2. Zakres zastosowania SST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot 

wymienionych w pkt. 1.1. w ramach realizacji:  
 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. obejmuje:  

- dostarczenie na teren inwestycji urządzeń w ilości przewidzianej projektem  

- wykonanie fundamentów  

- ustawienie urządzeń  

- montaż urządzeń  

 
2. Materiały  

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według niniejszej ST są:  

- urządzenia do ćwiczeń wg DP 

 
2.1. Atesty jakości dla materiałów  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru na jego żądanie niezbędnych atestów i deklaracji zgodności 

na użyte przez siebie materiały.  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w 

dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami 

Technicznymi, wówczas takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.  
 

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.  

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego zgodnie z 

instrukcją montażową, zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

wybraną technologię robót i sprzęt.  
 

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.  
 

5. Wykonanie robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane prace montażowe.  
 

5.1. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale 

oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W 

przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 

sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi 

Nadzoru.  
 

 

 

 

5.2. Osadzenie fundamentów  

Żeby zagwarantować stabilność urządzeń zabawowych muszą być one zabetonowane w podłożu (z 

wyjątkiem urządzeń wkopanych w podłoże). Fundamenty należy tak wykonać, żeby nie stanowiły one 

źródła niebezpieczeństwa dla osób z nich korzystających.  



Wierzch fundamentów musi się znajdować przynajmniej 40 cm pod powierzchnią nawierzchni piaskowej.  
 

5.3. Montaż urządzeń   

Montaż powinien wykonywać dostawca urządzenia lub osoby (firmy) z doświadczeniem w tego typu 

montażu, tak aby nie straciła ważności gwarancja udzielana przez producenta (dostawcę). Wskazane jest 

połączenie montażu elementów podziemnych (fundamentów) z wykonywaniem nawierzchni piaskowej, 

w celu uniknięcia wykonywania ponownego rozbierania nawierzchni. Do urządzeń stosować fundamenty 

betonowe i kotwy stalowe, chyba że w SST podane jest inaczej (wkopanie). Wielkość fundamentów oraz 

głębokość zagłębienia ich poniżej nawierzchni dostosować do wymogów producenta.  

Wszystkie urządzenia należy montować zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi 

normami, przepisami i atestami.  

Za niedopuszczalne uznaje się :  

- niezgodne z dokumentacją rozmieszczenie elementów wyposażenia,  

- niezgodność asortymentu elementów wyposażenia z dokumentacją  

- montaż niezgodny z instrukcja producenta  

- uszkodzenia urządzeń.  
 

6. Kontrola jakości  

Kontrola powinna dotyczyć prawidłowego wykonania poszczególnych elementów, zgodnie z 

dokumentacją projektową , ST oraz specyfikacją i instrukcją montażową producenta. Kontrola polega na 

ocenie jakości wykonanych robót oraz jakości dostarczonych materiałów.  
 

7. Obmiar robót  

Ogólne wymagania dotyczące jednostek obmiarowych podano w ST-00. Jednostką obmiarową jest 

wykonanie zadania.  
 

8. Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w ST-00.  

Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i 

przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych powyżej.  
 

9. Podstawa płatności  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa. Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w 

ST-00.  
 

10. Przepisy związane  

- PN-B-067 II Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw  

- PN-B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  

- PN-B-I0021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych  

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  

- BN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

- BN-88/673 1-08 Cement. Transport i przechowywanie  

- PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań.  

- PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 2: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.  

- PN-EN 1176-3:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 3: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.  

- PN-EN 1176-4:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 4: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych.  

- PN-EN 1176-5:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 5: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań karuzeli.  

- PN-EN 1176-6:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 6: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.  

- PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 7: Wytyczne instalowania, 

sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.  

- PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 10: Całkowicie obudowany 

sprzęt do zabaw.  



- PN-EN 1176-11:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 11: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań przestrzennych konstrukcji sieciowych.  

- PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Wyznaczanie krytycznej 

wysokości upadku.  

- Instrukcje montażu urządzeń.  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późn. zm.).  

- „Jak stworzyć bezpieczne miejsce zabaw dziecięcych – poradnik‖ , M.Kosmala, Warszawa 2008 11.  



SST-062 – WYPOSAŻENIE DODATKOWE  
1. Wstęp  

 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem S.S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem 

elementów wyposażenia . S.S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.  
 

1.2. Zakres zastosowania SST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot 

wymienionych w pkt. 1.1. w ramach realizacji:  

Nazwa inwestycji: „Budowa placu zabaw”  

Inwestor: Urząd Miejski w Orzeszu, ul. Świętego Wawrzyńca 21 

 
1.3. Zakres robót objętych SST  

Wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. obejmuje:  

- dostarczenie na teren inwestycji urządzeń w ilości przewidzianej projektem  

- ustawienie urządzeń  

- kotwienie słupów nośnych zgodnie z instrukcją producenta.  

 

2. Materiały  

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według niniejszej ST są:  

- ławki, stoliki, kosze wg DP 

 

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.  

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego 

zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrana technologię 

robót i sprzęt. W obrębie systemu korzeniowego roboty wykonywać tylko ręcznie.  
 

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.  
 

5. Wykonanie robót  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane prace montażowe.  

Montaż powinien wykonywać dostawca urządzenia lub osoby (firmy) z doświadczeniem w tego typu 

montażach, tak aby nie straciła ważności gwarancja udzielana przez producenta (dostawcę).  
5.2. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale 

oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W 

przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 

sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi 

Nadzoru.  
5.3. Montaż urządzeń zabawowych  

Do urządzeń stosować fundamenty betonowe i kotwy stalowe. Wielkość fundamentów oraz głębokość 

zagłębienia ich poniżej nawierzchni dostosować do wymogów producenta.  

Wszystkie urządzenia należy montować zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi 

normami, przepisami i atestami.  
 

6. Kontrola jakości  

Kontrola powinna dotyczyć prawidłowego wykonania poszczególnych elementów, zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST. Kontrola polega na ocenie jakości wykonanych robót i jakości 

dostarczonego wyposażenia.  
 

 

 

7. Obmiar robót  



Ogólne wymagania dotyczące jednostek obmiarowych podano w ST-00. Jednostką obmiarową jest 

wykonanie zadania.  
 

8. Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w ST-00.  

Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i 

przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych wyżej.  
 

9. Podstawa płatności  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa. Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w 

ST-00.  
 

10. Przepisy związane  
- PN-B-067 II Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw  
- PN-B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  

- PN-B-I0021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych  

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  

- BN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
- BN-88/673 1-08 Cement. Transport i przechowywanie  

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT  
 

SST-07 - ZIELEŃ  
 

SST-071 ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW  
CPV - 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

CPV - 45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków  

CPV - 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników  
CPV - 77315000-1 - Usługi w zakresie siewu  



SST-071 – ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW  
1. Wstęp  

 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem S.S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zakładaniem 

trawników. S.S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.  
 

1.2. Zakres zastosowania SST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot 

wymienionych w pkt. 1.1. w ramach realizacji:  

Nazwa inwestycji: „Budowa placu zabaw”  

Inwestor: Urząd Miejski w Orzeszu, ul. Świętego Wawrzyńca 21 
 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. obejmuje:  

- przekopanie terenu  

- nawiezienie ziemi urodzajnej  

- wysiew nasion  

- pielęgnacja trawników w okresie gwarancyjnym  

 
2. Materiały  

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według niniejszej ST są:  

- mieszanka uniwersalna nasion traw  

- ziemia urodzajna  

- bez zanieczyszczeń i kamieni  

- bez zanieczyszczeń obcych  

- ziemia urodzajna z dodatkiem ok. 10% torfu wysokiego  

- torf wysoki  

- odczyn ok. 4,5pH  

- nie przesuszony  

- nawozy mineralne  

- woda  

- wodociągowa lub ze źródeł nie budzących wątpliwości  

- nasiona traw - mieszanka Relax  

 
3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.  

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego 

zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrana technologię 

robót i sprzęt. W obrębie systemu korzeniowego roboty wykonywać tylko ręcznie.  
 

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.  
 

5. Wykonanie robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.  

Roboty mają na celu wykonanie trawnika rekreacyjnego siewem. Jeżeli w trakcie wykonywania robót 

nastąpi uszkodzenie nowo uformowanych skarp, to należy je doprowadzić do stanu pierwotnego  

Zakres wykonywanych robot:  

- przekopanie ręczne lub mechaniczne terenu na głębokość 20-25cm  

- rozłożenie 5cm warstwy ziemi urodzajnej (grubość warstwy docelowej), należy uwzględnić zapas ziemi 

na osiadanie gruntu  

- wyrównanie powierzchni grabiami, wybranie i wywiezienie zanieczyszczeń  

- zawałowanie ziemi urodzajnej walcem gładkim, a następnie zagrabienie ręczne,  

- wykonanie siewu w ilości 2 kg/100 m2 , przykrycie nasion przez zagrabienie i ponowne zawałowanie 

wałem gładkim. Zaleca się siew w dni bezwietrzne w okresie wiosennym oraz najpóźniej do 15 września,  

- dosianie traw w okresie gwarancyjnym; pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na koszeniu, 

podlewaniu, odchwaszczaniu i nawożeniu. Pierwsze koszenie należy przeprowadzić, gdy trawa osiągnie 



wysokość 5–10cm, a następnie po odrośnięciu do wysokości 10–12cm. Po skoszeniu trawa powinna być 

zagrabiona i usunięta poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.  

 
6. Kontrola jakości robót  

Kontrola polega na sprawdzeniu, czy roboty zostały wykonane według powyższych wymagań, oraz czy 

odpowiadają wymaganiom założonym w projekcie i niniejszym ST. Kontrolę powinien przeprowadzać 

Inspektor nadzoru terenów zieleni wraz z Inspektorem nadzoru.  

Kontrola powinna dotyczyć prawidłowego wykonania poszczególnych elementów zgodnie z 

dokumentacją projektową. Wykonawca jest zobowiązany do pielęgnacji obsianych powierzchni w ciągu 

okresu gwarancyjnego. Kontroli podlega w szczególności:  

- sprawdzenie jakości wykonania robót  

- oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń, równość podłoża,  

- jakość wysiewanych nasion,  

- prawidłowości siewu, zagrabienia i uwałowania.  

 
7. Obmiar robót  

Ogólne wymagania dotyczące jednostek obmiarowych podano w ST-00. Jednostką obmiarową jest 

wykonanie zadania.  
 

8. Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w ST-00.  

W odbiorach powinien uczestniczyć Inspektor nadzoru terenów zieleni.  

Badania przy odbiorze podlegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i 

przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych powyżej.  
 

9. Podstawa płatności  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa. Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w 

ST-00.  
 

10. Przepisy związane  

- „Zalecenia dotyczące realizacji terenów zieleni‖  pod red. M.Gajdy, Polskie Stowarzyszenie 

Wykonawców Terenów Zieleni i Architektów Krajobrazu „Zieleń Polska‖ ; Kraków 2007  

 


